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  Articolo 1.    Descrizione della fornitura 
 
Il presente capitolato contiene le specifiche relative alla procedura indetta dall’Università degli 

Studi di Sassari, Piazza Università n. 21 c.a.p. 07100 città Sassari, Provincia Sassari -  Telefono 

(+39) 079 229844 fax (+39) PEC protocollo@pec.uniss.it 
 
per la Fornitura di attrezzature e software ad alta tecnologia per l’allestimento di un’area 

laboratoriale presso il Polo Umanistico sito in via Roma - Sassari. 
 
La fornitura, le cui caratteristiche sono meglio descritte nel capitolato tecnico prestazionale, 
comprende: 

 
- N. 1 Sistema di calcolo ad alte prestazioni di tipo “High Performance Computing” compreso 
 di sistemi HD e SW.  
 
-     N.1un computer tipo iMAC o similare da 24” blu hardware 

-     N.5 Stampante Color Laserjet Multifunzione A4 

-   N. 3 licenze Software Tableau di durata triennale  
 
 

- N. 10 Licenze Accademia del software Adobe App Creative Cloud di durata triennale 
 
-  N. 1 Licenza Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection di durata 
  triennale    

 
- N. 1 Licenza Agisoft Metashape  di durata triennale 

 
-    N.1 Licenza commerciale perpetua MIKE Danish Hydraulic Institute per modellazione 
 avanzata dei fenomeni di dissesto idrogeologico  
 

 
La  fornitura   dovrà  comprendere  tutte   le  parti  ed  accessori  necessari,  anche  se  non 

espressamente menzionati nella documentazione di gara, per rendere le installazioni 

perfettamente operative e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni 

tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale da intendersi quali 

caratteristiche tecniche e qualitative minime tassativamente da rispettare. 
 
La presente fornitura è da intendersi altresì comprensiva, senza ulteriori oneri a carico della SA, 

degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o migliorative che dovessero essere 

contenuti nell’offerta tecnica. 
 
Sono compresi altresì tutti i materiali necessary, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant’altro 

necessario per dare la fornitura finita a regola d’arte. 
 
Tutti I component hardware dovranno essere installati e posizionati secondo le indicazioni del 

Direttore dell’esecuzione. Si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali, da 

eseguirsi con idonee modalità e mezzi.  
 
 
Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti gli oneri: 

 
1) per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico; 

 
2) per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato; 

 
3) di imballaggio, trasporto e scarico; 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
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4) di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti nei locali 

oggetto della fornitura. 
 

5) di innalzamento al piano; 
 
 

6) di classificazione, trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta alle 

discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 29; 
 

8)  di rilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura degli arredi;  

  Articolo 2.    Definizioni 
 
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le definizioni sotto riportate. 

 
- SA: Stazione Appaltante, Università degli Studi di Sassari; 

 
- OE: Operatore Economico aggiudicatario; 

 
- CSA: Capitolato Speciale Appalto; 

 
- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale; 

 
- RUP: Responsabile Unico del Progetto; 

 
- DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
- AS: Assistente al Direttore Operativo; 

 
- DT: Direttore Tecnico dell’OE; 

 
- PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento; 

 
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione; 

 
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

 
- DURC: Documento Unifico di Regolarità Contributiva; 

 
- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza; 

 
- CIG: Codice Identificativo di Gara; 

 
- CER:  Codice  Europeo  Rifiuto  secondo  la  normativa  europea  e  nazionale  vigente  al 

momento della stipula e dell’efficacia dell’Appalto Direttiva 75/442/CEE; 
 

- FIR: Formulario Identificativo Rifiuto (Art. 193 del D.Lgs. 152/2006); 
 

- EP: Elenco prezzi unitari della SA; 

- CM: Computo metrico. 

  Articolo 3.    Norme di riferimento vincolanti 
 

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023; 
 
- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme UNI – 

EN ISO di riferimento e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto 
della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere 
integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse. 
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  Articolo 4.    Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura 
 

L’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sarà eseguita presso i locali al 

piano interrato dell’edificio denominato “Pilotis” sito a Sassari in via Roma e avrà una superficie 

di circa 87 mq. 

  Articolo 5.    Disciplina della procedura 
 

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e 

incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione 

alcuna, da parte dell’OE: 

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare 

esecuzione               di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d’arte; 

- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia 

oggetto della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con 

particolare riferimento a quelle in materia di Lavori Pubblici – Forniture e Servizi 

Pubblici – Progettazione – Costruzioni – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene - 

Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro – ecc.; 

- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma 

integrata, nonché                 dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti; 

- della consistenza del sistema edificio – impianto; 

- delle condizioni di viabilità, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio 

dell’edificio  dove debba compiersi la fornitura; 

- della necessità di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in 

presenza di altre imprese; 

Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura si 

constati che nei                                documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni 

dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o 

apparecchiature, necessari a giudizio della SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto 

delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l’OE è tenuto ad eseguire le prestazioni 

relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il DEC, e senza che all’OE spetti 

alcun particolare compenso e/o maggiorazione. 

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima 

cura e tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle 

relative alla salute                       e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  Articolo 6.    Modalità e termini di espletamento dell’appalto e obblighi dell’OE 
 
Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano 

state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia 

parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA e dal progettista, non darà titolo a 

pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in ripristino, 

a carico dell’Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto 

dal progetto, secondo le disposizioni della SA. 
 
L’OE attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove 

sui materiali, con le relative prove di collaudo. 
 
L’allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica dei materiali di scarto si intendono 
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a cura e spese dell’OE aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse 

nell’offerta presentata. 
 
Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall’aggiudicatario durante la posa in opera saranno 

posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata dalla SA. 

  Articolo 7.    Documenti dell’Appalto 
 
Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati: 

 
- Capitolato speciale d’Appalto; 

 
- Capitolato tecnico prestazionale; 

 
- Elaborati grafici; 

 
- Elenco prezzi unitari; 

- Computo metrico. 
 
La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 

appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente 

procedura. 
 
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione 

appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: 
 
https://www.uniss.it/bandi/   

 
e    ai    fini    della    formulazione    dell’offerta    sul    Sistema    ASP    di    acquisti    in    rete: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, Sezione: Negoziazioni - Gare 
 
L’OE a seguito di aggiudicazione dovrà provvedere all’aggiornamento e all’implementazione della 

documentazione tecnica secondo la normativa vigente.  

  Articolo 8.    Forma e ammontare della procedura 
 
La presente procedura è affidata a corpo e non è articolata per Lotti. 

 
- Lotto unico: Fornitura di attrezzature e software ad alta tecnologia per l’allestimento di un’area 
            laboratoriale.         

 

L’importo presunto complessivo posto a base di gara comprensivo dei costi per la sicurezza 

ammonta ad € 448.430,00 comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto di IVA, articolato come 

indicato nella tabella sottostante: 

 

LOTTO UNICO                      445.430,00 € di cui manodopera 66.814,5 € (15%) 

COSTI SICUREZZA  3.000,00 € 

 

TOTALE                               448.430,00 € 

 
 
 
 
  Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica 
  ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D. Lgs n. 36/2024: 
 

• I propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

http://www.uniss.it/bandi/procedura-aperta-ai-sensi-dellart-60-del-dlgs-n5016-laffidamento-della-
http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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• I propri costi della manodopera. 

 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 
n. 36/2024. 

Articolo 9.    Requisiti dell’OE 
 
L’OE dovrà dimostrare l’avvenuto espletamento di analoghe forniture come meglio 
dettagliato nel Disciplinare di Gara. 

Articolo 10. Durata dell’esecuzione 
 
La fornitura e l’installazione dei component oggetto dell’appalto sarà articolata come indicato 

nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono espressamente 

qualificati come essenziali. 
 
 

 
Descrizione 

 
Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione 

del contratto 
 
Lotto unico 

 
75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi 

 
 
 
Il  mancato  rispetto  di  tutti  i  termini  indicati  comporta  l’applicazione  automatica  delle  

penali previste al successivo Articolo 34. 
 
È onere  e responsabilità dell’OE  la  verifica  e la funzionalità della strumentazione fornita.   
 
In mancanza di esplicita approvazione della fornitura da parte della stazione appaltante, e 

nel caso in cui essa risulti diversa da quanto prevista dall’appalto, a insindacabile giudizio 

della stazione appaltante, sarà facoltà della stessa chiedere la sostituzione parziale o 

integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiuntivo e senza che l’OE possa avere 

nulla a pretendere. 

Articolo 11. Criteri per la misura e la valutazione della fornitura 
 
Il  DEC  potrà  procedere  in  qualunque  momento  all’accertamento  e  alla  misurazione  

delle quantità delle forniture; ove l’OE non si prestasse ad eseguire in contradditorio tali 

operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno 

addebitati i maggiori oneri sostenuti.  In  tale  caso,  l’OE  non  potrà  avanzare  alcuna  

richiesta  per  eventuali  ritardi nell’emissione del certificato di verifica di conformità. 
 
Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell’elenco 

prezzi e negli elaborati dell’appalto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso 

di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l’interpretazione più 

favorevole per la SA. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione della fornitura a corpo s’intende compresa ogni spesa 

occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati. Pertanto nessun 

compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che non siano 
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esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo. Lo stesso dicasi per 

forniture, servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la 

regola dell’arte. 
 
Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all’importo previsto nel bando di 

gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del DEC. 

Articolo 12. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura  
 
Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a 

misura, ma sono inserite nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle 

somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. 
 
Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e 
disposte dal DEC, e troveranno copertura nella voce Imprevisti all’interno del Quadro 
Economico. 
 
Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente procedura; 

la loro esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC pena la mancata 

contabilizzazione e liquidazione. 

Articolo 13. Proroghe 
 
Se l’OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni 

nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 

almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine contrattuale. 
 
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta può essere presentata 

anche se mancano meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma 

comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono 

verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in 

relazione alla specifica circostanza della tardività. 
 
La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, 

corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi 

acquisisce tempestivamente il parere del DEC. 
 
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) 

giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi 

non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 

provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del 

RUP. 
 
Nel caso previsto dal comma 2, i termini di 15 e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

rispettivamente a 10 e 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente 

dopo la scadenza del termine di ultimazione delle prestazioni, essa ha effetto retroattivo a 

partire da tale ultimo termine. 
 
La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo 

costituisce rigetto della richiesta. 
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Articolo 14. Sospensioni ordinate dal Direttore dell’esecuzione 
 
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano 

utilmente  a  regola  d’arte,  il  DEC,  d’ufficio  o  su  segnalazione  dell’OE,  può  

ordinare  la sospensione dell’esecuzione redigendo apposito verbale, sentito l’OE. Tra le 

circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso d’opera, qualora dipendano da fatti non prevedibili al 

momento della stipulazione del contratto. Nessun indennizzo spetta all’OE per le 

sospensioni di cui al presente articolo. 
 
Il verbale di sospensione deve contenere: 
 

- l’indicazione delle prestazioni già effettuate; 
 

- l’adeguata motivazione del DEC; 
 

- l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso 

anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell’esecuzione o alle 

circostanze sopravvenute. 
 
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’OE, deve pervenire al RUP entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo 

stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 

riconosciuto e accettato dalla SA. 
 
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, 

o sul quale si sia formata l’accettazione tacitata; non possono essere riconosciute 

sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate 

motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il 

verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 

RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 

oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 

precedente la data di trasmissione. 
 
Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, 

oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine 

ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della 

sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell’esecuzione è efficace 

dalla data della comunicazione all’OE che lo sottoscrive. 
 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e 

riprese parziali che abbiano per oggetto determinate prestazioni, da indicare nei relativi 

verbali. Le contestazioni dell’OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di 

sospensione e/o ripresa; se l’OE non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di 

sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma di legge.  

Articolo 15. Sospensioni ordinate dal RUP 
 
Il RUP può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto per cause di pubblico 

interesse o  particolare  necessità;  l’ordine  è  trasmesso  contemporaneamente  all’OE  e  

al  DEC  ed  ha efficacia dalla data di emissione. 
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Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione 

dell’esecuzione ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’OE e al DEC. 

 

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque 

superano 6 mesi complessivamente, l’OE può richiedere lo scioglimento del contratto 

senza indennità; la SA può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 

riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
 
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione 

e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia 

di verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, in quanto compatibili. 

Articolo 16. Programma esecutivo delle prestazioni dell’OE 
 
Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, 

l’OE predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, 

elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le 

previsioni circa il periodo di esecuzione,  deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  

di  ultimazione  e  deve  essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, 

entro cinque giorni dal ricevimento. 
 
Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma esecutivo 

delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle 

prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase 

di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura. 
 
Il programma esecutivo delle prestazioni può essere modificato dall’OE o integrato dalla 

SA, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione 

delle prestazioni e in particolare: 
 

a)  per il coordinamento  con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte 

estranee al contratto; 
 

b)  per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi 

le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento delle prestazioni, 

purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA; 
 

c)  per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili; 
 

d)  per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici; 

Articolo 17. Gestione informatizzata dell’Appalto 
 
La SA in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 5-bis del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005, 
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Codice dell'amministrazione digitale, utilizzerà esclusivamente il canale informatico per 

le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di documenti con l’OE. 
 

17.01   Piattaforma Telematica 
 

La SA utilizzerà un sistema basato in modalità ASP (Application Service 

Provider) della piattaforma acquisti in rete della pubblica amministrazione sul link 

www.acquistinrete.it 

 

17.02   Documentazione e firma digitale 
 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura saranno prodotti in formato digitale 
PDF e sottoscritti esclusivamente a mezzo firma digitale (formato PAdES). 

 
Si richiede espressamente di NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m, non 

gestibile dai sistemi di protocollo della SA. 
 

Articolo 18. Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione 
 
Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura è preposto il DEC. La SA 

nominerà un DEC coadiuvato da assistenti relativamente ai compiti e funzioni del DEC. 

Si rinvia al DM 49/2018 e all’Articolo 115, commi 3 del D.lgs. 36/2023. 

Articolo 19. Personale 
 
All’OE  è  richiesto  l’impiego  di  personale  in  un  numero  congruo  e  con  la  

professionalità appropriata per la complessità ed articolazione dell’Appalto in modo che 

siano rispettati i termini di consegna della fornitura di cui all’Articolo 10. L’OE dovrà 

nominare un Direttore Tecnico preposto alla gestione della fornitura. 
 
Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, l’OE dovrà curare la preparazione delle 

proprie maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti l’oggetto della fornitura. 
 
L’OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare 

temporaneamente assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine di 

assicurare costantemente il numero minimo richiesto per l’espletamento della fornitura 

secondo i termini del sopracitato Articolo 10. 

Articolo 20. Recapiti dell’OE 
 
Il personale dell’OE dovrà disporre di recapiti telefonici e di caselle di posta elettronica 

come descritto nella seguente tabella 
 
 
 
 
  

casella di posta elettronica 
 
recapito telefonico 

 
Direttore 
Tecnico 

 
consulto quotidiano dal lunedì – venerdì 
8:00 – 17:00 

 
attivo dal lunedì al venerdì  
8:00 – 17:00 

http://www.acquistinrete.it/
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Articolo 21. Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori 
 
Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della fornitura del 

personale dell’OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvederà a richiedere 

l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. I 

soggetti di cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere più impiegati per 

tutta la durata dell’Appalto. 

Articolo 22. Prezzi 
 
L’OE dovrà produrre un unico ribasso percentuale all’EP da applicare alle quantità del 
CME. 
 
Nella formulazione di tale ribasso l’OE dovrà tener conto di tutte le circostanze 

generali e particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione 

economica del mercato nazionale ed internazionale in materia di 

approvvigionamento e disponibilità delle materie prime. 

Articolo 23. Nuovi prezzi 

 
Qualora  fosse  necessario  eseguire  forniture  e impiegare  materiali  non  previsti  
dall’EP  si rende necessario definire nuovi prezzi mediante apposito verbale di 
concordamento. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 
 

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni e materiali consimili presenti nell’EP; 
 

b) quando sia impossibile  l’assimilazione, ricavandoli  totalmente  o parzialmente  da 

nuove regolari analisi, effettuate con riferimento  ai prezzi elementari di 

manodopera,  materiali, noli e trasporti alla data di formulazione  dell’offerta; 
 

c) previo contraddittorio  tra RUP, DEC e OE quando sia impossibile  il ragguaglio  di 
cui al punto a) e l’analisi di cui al punto b). 
 

I nuovi prezzi prima di essere ammessi  nella contabilità  devono essere approvati  

dalla SA, su  proposta  del  RUP,  qualora  risultino  maggiori  spese  rispetto  alle  

somme  previste  nel Quadro economico dell’Appalto. 

 

In caso di disaccordo  tra la SA e l’OE sulla formulazione  dei nuovi prezzi, resta 

comunque salva  la possibilità  per la SA di ordinare  l’esecuzione  delle  prestazioni  

sulla  base  di detti prezzi  che  faranno  comunque   parte  dell’Appalto.   Se  l’OE  non  

iscrive  riserva  negli  atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 

Articolo 24. Revisione prezzi 
 
Ai sensi dell’art 60 Dlgs 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi 

di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in 

diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i 

prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle 
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prestazioni da eseguire. 

Articolo 25. Contabilità e pagamenti 
 
Il DEC, anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuerà  il controllo  amministrativo  

contabile della   spesa   della   presente   procedura   secondo   i  termini   dell’art.   26  

del   DM   49/18, predisponendo  i necessari atti, più specificatamente: 
 

1.  Stato Avanzamento Fornitura: il documento è funzionale al pagamento delle 

rate di acconto e riassume tutte le forniture eseguite dall’inizio dell’appalto fino 

al momento della sua emissione; 
 

2.  Certificato di Pagamento: il documento determina la rata da liquidare in favore 
      dell’OE ad ogni Stato Avanzamento Fornitura; 

 
3.  Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all’Art. 25 del 

DM 49/18 redatto dal DEC ed in contraddittorio con l’OE che attesta 

l’ultimazione delle prestazioni. 
 
La SA provvede al pagamento  della fattura emessa dall’OE solo a seguito 

dell’emissione  del Certificato  di  Pagamento  relativo  al  corrispondente   Stato  

Avanzamento   Fornitura  entro  i successivi  30 (trenta) giorni. I pagamenti  saranno 

effettuati solo per le forniture interamente e correttamente  eseguite, inserite nello 

Stato Avanzamento  Fornitura predisposto dal DEC. 
 
Dalla   contabilità   saranno   detratte   tutte   le  spese   sostenute   dalla   SA  per  

l’eventuale esecuzione in danno all’OE, per l’esecuzione di forniture non eseguite, 

eseguite non correttamente  - qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, 

rispetto alle norme previste dall’Appalto, o per opere non espressamente accettate 

dalla SA, quali, a titolo esemplificativo  e non esaustivo: 
 

-  gli  oneri  relativi  al  completamento  di  interventi  iniziati  e non  finiti  dall’OE,  

la  cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività 

istituzionale o la sicurezza degli utenti; 
 

-  gli oneri  relativi  alla pulizia  sommaria  dei locali  interessati  dagli  interventi,  

se non effettuata dall’OE. 
 
Le  fatture  elettroniche   dovranno   riportare  il  riferimento   al  CIG  e  al  CUP  e  

l’intervallo temporale  di esecuzione  della fornitura.  Il pagamento  delle fatture  sarà 

effettuato conformemente ai regolamenti,  agli usi e alle consuetudini  della SA per 

quanto  riguarda  i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento da parte della SA 

è subordinato  alla verifica della regolarità  contributiva  dell’OE  e degli eventuali  

subappaltatori,  mediante  acquisizione del DURC. 
 
Il   pagamento  della  fornitura  avverrà  al   raggiungimento di   uno  Stato  

Avanzamento Fornitura  di   almeno  €   200.000,00   (duecentomila/00)   al   netto   

del   ribasso   d’asta, comprensivo  della  quota  relativa  agli oneri  per la sicurezza  e 

al netto  della  ritenuta  dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l’IVA di legge. 

 Articolo 26. Rata di saldo 
 
Il conto  finale  delle  prestazioni  è redatto  entro  30 giorni  dalla  data della  loro 



 

15 
 

ultimazione, accertata  con apposito  verbale;  è sottoscritto  dal DEC  e trasmesso  al 

RUP.  Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque 

sia il suo ammontare,  la cui liquidazione  definitiva ed erogazione  è subordinata  

all’emissione  del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3. 
 
Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall’OE, su richiesta del RUP, 

entro il termine perentorio  di 15 giorni; se l’OE non firma il conto finale nel termine 

indicato o, se lo firma senza confermare  le domande  già formulate  nella 

documentazione contabile,  il conto finale si ha per definitivamente accettato.  Il RUP 

formula in ogni caso una sua relazione  al conto finale. 
 
La rata di saldo, unitamente  allo svincolo  della ritenuta di garanzia,  nulla ostando è 

pagata dopo l’approvazione  del certificato di verifica di conformità, che è effettuata 

entro 60 giorni dall’avvenuta  emissione, previa presentazione  di regolare fattura 

fiscale. 
 
Il pagamento  della  rata  di saldo  è subordinato  alla  presentazione  alla  SA della  
cauzione prevista dal comma 6 dell’art.117 del Codice dei contratti. 

 
Il pagamento  della rata di saldo  non costituisce  presunzione  di accettazione  

dell’opera,  ai sensi dell’art.1666,  secondo comma, del codice civile. 
 
Salvo quanto disposto dall’art.1669  del codice civile, l’OE risponde  per la difformità  

ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 mesi 

dall’ultimazione dell’esecuzione  delle  prestazioni   riconosciuta   e  accettata   ovvero  

nel  maggiore   termine indicato dall’OE nell’offerta tecnica. 
 
L’OE e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità  nonché 

improntare  il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare  

tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro 

rimedio. 
 
In caso di ritardi nei pagamenti  rispetto ai termini previsti nel presente  capitolato  per 

cause imputabili  alla SA sulle somme  dovute  decorrono  gli interessi  moratori,  nella 

misura  di cui all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002. 

Articolo 27. Anticipazione prezzi 
 
È  ammessa   l’anticipazione   prezzi   a  favore   dell’OE   nei  limiti   previsti   dalla   
legge   da corrispondersi  entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 

 
L’erogazione dell’anticipazione  è  subordinata   alla  costituzione   di  garanzia   

fideiussoria bancaria  o assicurativa  di importo  pari  all’anticipazione maggiorato  del 

tasso  di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. 
 
In materia  trovano  applicazione  le disposizioni  di cui all’art.125 e art. 33 dell’allegato 

II 14 al codice dei contratti. 
 
 

Articolo 28.  Riserve 
 

28.01   Disciplina delle riserve ex art. 9, D.M. n. 49 del  2018. 
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Lo Stato Avanzamento  Fornitura  è firmato  dall'OE,  con o senza riserve,  nel 

giorno in cui gli viene presentato. 
 

Nel caso in cui l'OE non firmi lo Stato Avanzamento  Fornitura è invitato a farlo 

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione  

o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nello Stato Avanzamento  Fornitura. 

 

Qualora l'OE firmi lo Stato Avanzamento  Fornitura  “con riserva” e l'esplicazione  

e/o la quantificazione   della  stessa  non  sia  possibile  al  momento  della  

formulazione,   egli esplica,   a  pena  di  decadenza,   nel  termine   di  10  (dieci)   

giorni,   le  sue  riserve, apponendo e firmando nello Stato Avanzamento Fornitura 

le corrispondenti  domande indicando  con  precisione  il quantum  di compenso  

cui crede  aver  diritto  e le ragioni poste a fondamento  di ciascuna domanda. 
 

 Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzi 

oni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente  le proprie deduzioni e non 

consente alla SA di conoscere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 

dell'OE, incorre in responsabilità  per le somme che, per tale negligenza,  la SA 

dovesse  essere  tenuta a riconoscere all’OE. 
 

 Nel  caso  in  cui  l'OE  non  firmi  lo  Stato  Avanzamento   Fornitura  nel  termine  

sopra riportato, oppure lo firmi “con riserva”, ma senza esplicarle nel modo e nel 

termine sopraindicati,  i fatti registrati  si intendono  definitivamente accertati,  e 

l'OE decade  dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le 

domande che ad esse si riferiscono, a pena di inammissibilità. 
 

 Ove, per comprovato  legittimo impedimento,  non sia possibile  una precisa e 

completa contabilizzazione  delle  forniture,  il DEC  può  dare  atto  per  iscritto  

all’OE  le quantità dedotte  da  rilevazioni  sommarie.  In  tal  caso,  l'onere  

dell'immediata   riserva  diventa operante   quando  in  sede  di  contabilizzazione  

definitiva  delle  forniture  interessate vengono portate in detrazione le quantità 

accertate in via sommaria. 
 

 L'OE   è  sempre   tenuto   ad   uniformarsi   alle   disposizioni   del   DEC,   senza   

poter sospendere   o  ritardare   la  regolare   esecuzione   della  fornitura,   quale  

che  sia  la contestazione  o la riserva iscritta negli atti contabili. 
 

 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto contabile idoneo a 

riceverle, successivo  all'insorgenza  o alla cessazione  del fatto che ha 

determinato  il pregiudizio dell'esecutore.  In ogni caso, sempre a pena di 

decadenza,  le riserve sono iscritte nello Stato   Avanzamento   Fornitura   all'atto   

della   firma   immediatamente  successiva   al verificarsi   o  al  cessare   del  

fatto  pregiudizievole.  Le  riserve   non  espressamente confermate ed esplicitate 

sul Certificato di Ultimazione  delle Prestazioni di cui all’art. 25 del DM 49/18 si 

intendono abbandonate. 
 

 La  quantificazione   della  riserva  è  effettuata   in  via  definitiva,   senza  

possibilità   di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 
 

Qualora, a seguito dell’iscrizione  di riserve sui documenti contabili, l’importo 
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economico delle forniture comporti variazioni comprese tra il 5% (cinquepercento) 

ed il 15% (quindicipercento)  dell’importo   contrattuale,   il  RUP  acquisisce   

immediatamente  la relazione riservata del DEC e avvia la procedura prevista 

dall’art. 211 del Codice dei Contratti Pubblici per formulare alla SA proposta 

motivata di accordo bonario. 
 

 Sulle  somme  contestate   e  riconosciute   in  sede  amministrativa   o  

contenziosa,   gli interessi   legali   cominciano   a   decorrere   60   (sessanta)   

giorni   dopo   la   data   di sottoscrizione  dell’accordo  bonario. 
 

 Nelle more della risoluzione delle controversie, l’OE non può comunque rallentare 

o sospendere  l’esecuzione  della fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla SA. 

 

Ove la controversia  non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 

10 e l’OE   confermi   le  riserve,   la  definizione   delle   controversie   è  deferita   

al  giudice competente.  A tal fine, si elegge come esclusivamente competente  

il Foro di Sassari. 
 

Secondo  quanto previsto  dall’art. 210 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023,  in caso di 

rifiuto da parte dell’OE della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso 

del termine per   l’accettazione,    lo   stesso   può   instaurare   un   contenzioso   

giudiziario   entro   i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza. 
 

28.02   Limite delle riserve 
 

Le  domande  che  fanno  valere  pretese  già  oggetto  di  riserva  non  possono  

essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve 

stesse. 
 

L'importo  complessivo  delle  riserve  non  può  in ogni  caso  essere  superiore  
al 20% (ventipercento)  dell'importo dell’Appalto. 

 

 Articolo 29. Rifiuti 
 
L’OE assume il ruolo di “produttore  iniziale del rifiuto” di cui alla lett. f) dell’art.183  
del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata dalla Legge 6 agosto 2015, n. 
125. Pertanto, egli si assume la completa responsabilità  e l’esclusività di ogni onere 
connesso all’attività di classificazione, gestione, trasporto ed oneri connessi allo 
smaltimento dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del contratto. 

 
Tutti gli imballaggi  della  fornitura  sono considerati  rifiuti di imballaggio  ai sensi  

all'art.  218 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e pertanto trattati come sopra indicati. 
 
La SA non riconoscerà  alcun indennizzo  e/o onere all’OE derivante  dalla 
classificazione, la gestione, il trasporto e lo smaltimento  dei rifiuti provenienti 
dall’esecuzione della fornitura. 

 
L’abbandono   di  rifiuti  in  qualsiasi  area  dell’Ateneo  comporterà  l’applicazione   

automatica della penale prevista al successivo Articolo 35. 
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Articolo 30. Campioni 
 
Ai  fini  della  partecipazione   non  è  richiesto  agli  operatori  economici  la  

presentazione   di campioni della fornitura. 

Articolo 31. Trasporto 
 
Tutti i beni oggetto  della fornitura  dovranno  essere  imballati  in modo  tale da 

garantirne  la corretta  protezione   e  conservazione   anche  durante  le  fasi  di  

trasporto.   In  particolare, l’imballaggio  e l’etichettatura  dei beni offerti  devono  essere  

tali da consentire  la lettura  di tutte le informazioni  richieste dalla normativa  vigente; 

dette informazioni  devono figurare sia sul confezionamento primario che 

sull’imballaggio esterno. 

Articolo 32. Consegna 
 
L’OE sarà tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le 

tempistiche di cui all’Articolo 10, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo 

Articolo 35. 
 
Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi 

compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, 

trasporto, facchinaggio, movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le operazioni 

di carico e scarico della merce sono a carico dell’OE che, pertanto, dovrà essere dotato 

di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività. 
 
Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, 

sottoscritto dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dell’OE nel quale 

dovranno essere riportati almeno la data dell’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta 

consegna, la quantità dei beni oggetto  del  verbale  di  consegna  e,  ove  possibile,  

l’attestazione  qualitativa  della  merce consegnata. 
 
 

Articolo 33. Regolarità della fornitura 
 
All’atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero in caso di 

impossibilità ad effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la SA si 

riserva di effettuare durante la fase di esecuzione, anche a campione, la rispondenza 

della qualità dei beni e dei materiali consegnati con quelli oggetto di offerta entro 30 giorni 

dalla consegna. I beni eventualmente non corrispondenti alle caratteristiche 

qualitative/prestazionali dell’offerta si intendono non accettati. 
 
Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta dalla 

SA per ricevuta al momento della consegna non esonera l’OE dal rispondere ad eventuali 

contestazioni da parte della SA stessa che possono insorgere all’atto dell’utilizzo del 

prodotto. 
 
Nel caso in cui la SA rilevi che la quantità dei beni forniti sia inferiore alla quantità 

prevista (verifica di conformità quantitativa), l’OE dovrà immediatamente provvedere ad 

integrare la fornitura. 
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Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformità qualitativa e/o 

prestazionale (verifica di conformità qualitativa/prestazionale) nei beni forniti (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e 

confezionamento, non corrispondenza con il prodotto  offerto, ecc.), l’OE  dovrà 

immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la SA, e 

svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità/prestazioni del prodotto siano 

corrispondenti a quanto richiesto ed offerto. 

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà sostituire i 

beni non conformi a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) 

e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente 

superata. 
 
Resta salvo il diritto della SA, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di 

risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate. 

Articolo 34. Penali 
 
Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina l’applicazione 

delle seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al verificarsi di 

ciascun inadempimento. 
 

34.01   Termine esecuzione contratto 
 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all’Articolo 10: 
0,20‰ (zero/20 per mille) sul valore del contratto 

 
34.02  Ritardo garanzia e assistenza post-vendita 

 
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in 
garanzia indicato all’Articolo 37: 0,1‰ (zero/1 per mille) sul valore del contratto 

 
34.03   Abbandono rifiuti 

 
Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA: € 200,00 per ogni 

evento. Le penali di cui al presente articolo sono cumulative. 

Per tutte le fattispecie non elencate sopra, si applica la normativa vigente in termini 
di penali. 

Articolo 35. Disciplina del subappalto 
 
L’OE indica, all’atto dell’offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o 

concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto non può 

essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto  di  Appalto,  nonché  la  prevalente  esecuzione  dei  contratti  ad  

alta  intensità  di manodopera. I subappaltatori che verranno incaricati dell’esecuzione di 

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della 

L. 6 novembre 2012, n. 190, dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 

istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede. 
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L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. L’OE non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva 

autorizzazione dell'Amministrazione. 
 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, 

del Codice. La SA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo 

dovuto per le prestazioni dallo stesso/i eseguite nei casi indicati all’art. 119, comma 11, 

del Codice. L’OE dovrà comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 

pagamento. 

L’OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle 

prestazioni   oggetto   del   contratto   di   subappalto.   L’OE   è   responsabile   in   solido   

con   il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 

del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 119, co. 11, lett. a) e c), 

del D.lgs. n. 36/2023, l’OE è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo 

del comma 8 del citato art. 119. L’OE ha l’obbligo di procedere alla trasmissione alla SA 

delle copie relative alle fatture quietanzate   relative   ai   pagamenti   corrisposti   al   

subappaltatore,   entro   20   (venti)   giorni dall’avvenuto pagamento. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto trova 

applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa 

applicabile in materia di subappalto. 

Articolo 36.  Garanzia - servizio di manutenzione in garanzia e post garanzia 
 
Fermo restando l’obbligo dell’operatore economico di fornire, in relazione a ciascun 

prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per 

mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), 

per il Sistema di calcolo ad alte prestazioni di tipo HPC (High Performance 

Computing) la garanzia richiesta è del tipo Full-Risk e dovrà avere una durata di 36 mesi 

(ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell’Offerta tecnica) a decorrere 

dalla data di emissione del certificato di verifica, oltre al servizio di assistenza post-vendita. 

 

Dovrà essere previsto un servizio per la creazione di ticket 24/24 ore per 7/7 giorni con 

l’esecuzione dell’intervento entro il giorno lavorativo successivo alla presa in carico del 

ticket. 

Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato e 

nell’Offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare durante il periodo di 

garanzia qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è 

impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento 

per la riparazione degli stessi. Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona 

costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare 

e/o sostituire, senza oneri ulteriori per l’Amministrazione, entro e non oltre 20 giorni 

dal ricevimento della chiamata, quelle parti che, per la qualità di materiale o per 

carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre 

che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell’utilizzatore. 
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Il Fornitore ha l’obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l’efficienza 
e la funzionalità di quanto oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione. 
 
Durante detto periodo di Garanzia, la manutenzione dovrà essere espletata con le 
seguenti modalità 
 
- Pronto Intervento da remoto e on-site 
- Continuità operativa 
- Manutenzione ordinaria 
- Manutenzione straordinaria 
 
Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi il diritto di 
chiamata, i costi di viaggio, la percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico 
con relative trasferte. 
 
Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal DEC e dall’OE un’apposita 
“Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere 
registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, 
nonché le prestazioni effettuate. 
 
Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’OE a propria cura e 
spese e senza alcun onere aggiuntivo per la SA, intendendosi ricompreso nel 
corrispettivo dell’Appalto. 
Le richieste di intervento verranno gestite dall’OE tramite un tecnico specializzato. 
 
Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini sopra previsti, 
la SA applicherà le penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 
 
Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi 
stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali 

 della SA, l’OE, previa comunicazione al DEC ovvero al RUP, dovrà provvedere alla 
 sostituzione delle forniture stesse con altre provvisorie aventi le medesime 
 caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali, sino al 
 momento della sostituzione delle forniture. 
Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna 
delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura 
e spese dell’OE con le modalità e nei termini che verranno concordati con la SA. 
 
Alla scadenza del periodo di Garanzia dei 36 mesi o del maggior termine offerto in 
sede di gara, l’Ente deve poter stipulare nuovi contratti di manutenzione e assistenza 
alle stesse condizioni del periodo Full-Risk con il concorrente aggiudicatario. 

Articolo 37. Cauzioni e ulteriori garanzie 
 
Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell’Appalto trova 

integrale applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, gli articoli 106 e 117. 

 

 
 

37.01   Cauzione provvisoria 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, l’offerta per l'affidamento 

della fornitura deve essere corredata da una cauzione pari al 2% (duepercento) 

dell’importo della  fornitura  a  base  di  gara  comprensivo  degli  oneri  per  la  

sicurezza,  predisposta secondo le modalità stabilite nelle norme di gara. 

 
 

37.02   Cauzione definitiva 
 

La  cauzione  definitiva sarà prestata nell’importo dell’Appalto,  nelle forme e nei 

tempi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del comma 1 dell’art.  117. 

L’OE è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, al 

massimo, entro e non oltre il giorno della sottoscrizione del contratto. Il R.U.P. 

ha la facoltà di indicare all’OE termine perentorio per la costituzione e produzione 

del deposito cauzionale che abbia data precedente la stipula del contratto. 
 

Si precisa che, a norma dell’art.117 comma 8 ultimo periodo del D.lgs. n. 36/2023, 

il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 

della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 

dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 
 

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza 

automatica dell’affidamento, ex art. 117, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, 

e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della SA. 
 

La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 
le spese sopraggiunte a seguito di forniture da eseguirsi d’ufficio. 

 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA senza 

necessità di dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’OE  di  proporre  

azione  innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
 

37.03   Ulteriori garanzie 
 
Il Fornitore, ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 dovrà stipulare 
una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti    
dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei 
lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data 
di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all’importo 
contrattuale. 
 
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad 
evitare danni alle persone ed alle cose durante l’esecuzione della fornitura e 
dei servizi accessori ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati 
all’Amministrazione e/o a terzi nell’ambito delle attività dell’Appalto, 
mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito. 
 
Il Fornitore ha la piena responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, dei 
suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o danni derivanti da dolo o 
colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze 
nell’esecuzione degli adempimenti previsti dal Contratto. 
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L’accertamento di eventuali danni subiti dall’Amministrazione o da terzi sarà 
effettuato in contraddittorio con il Fornitore. 
A tale scopo l’Amministrazione comunicherà il giorno e l’ora in cui si valuterà 
lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Fornitore o di 
un suo delegato. 
 
In caso di assenza del Fornitore, l’Amministrazione procederà 
autonomamente all’accertamento alla presenza di due testimoni. 
 
A seguito dell’accertamento verrà redatto apposito verbale per la 
constatazione e la quantificazione del danno. 
 
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell’accertamento 
effettuato e delle indicazioni del RUP potrà optare alternativamente per: 
a) la restitutio in pristinum, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, 
tramite l’esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Fornitore ed a suo 
totale carico, entro un termine congruo fissato dall’Amministrazione. 
b) il risarcimento del danno quantificato. 
In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera 
a) del presente articolo, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 
contratto. 
 
Il Fornitore sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in 
cui l’Amministrazione non opti per la restitutio in pristinum, o nel caso in cui il 
ripristino risulti impossibile. 
 
A garanzia del suddetto obbligo all’atto della stipula del contratto, il Fornitore 
dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, la seguente polizza 
assicurativa: 
 

- polizza per responsabilità civile, stipulata con primaria compagnia di 
assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e 
della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con 
esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Appalto, con 
massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 500.000,00 per 
sinistro per la copertura RCO e ad Euro 500.000,00 per sinistro per la 
copertura RCT. 

 
La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuova 
polizza oppure da specifica appendice a polizza preesistente. 
 
La polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa 
soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. 
 
In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli 
adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Fornitore, restando 
totalmente sollevata l’Amministrazione. 
 
Parimenti i massimali della polizza non rappresentano i limiti del danno da 
risarcire, poiché il Fornitore risponde di qualsiasi danno nel suo valore 
complessivo. 
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La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire 
tutti i rischi connessi all’esecuzione della fornitura, per qualsiasi causa. 
 
Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni 
delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il 
consenso dell’Amministrazione. 
 
Il Fornitore e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti 
dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, 
dipendente e non. 
 
L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Fornitore dalle 
responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. 
 
Inoltre, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti 
prescritti, sarà comunque a carico del Fornitore, restando sollevati totalmente 
l’Università, gli Amministratori, i Dirigenti e tutto il personale, dipendente e 
non. 
 
Le spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere 
direttamente o indirettamente, a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del 
Fornitore ed in ogni caso da questi rimborsate. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza o appendice di cui 
al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. 
 
La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Fornitore, o il 
mancato adeguamento, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la 
decadenza dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, presentata in 
sede di offerta. 
 

 

Articolo 38. Risoluzione dell’Appalto 
 
Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste 
dall’art.108 del Codice dei contratti.  

 
In caso di risoluzione del contratto, l’OE è tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione 
tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.  

 
La SA ha altresì facoltà di risolvere l’Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva 
espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in mora, nei casi 
di seguito specificati:  

 
a) Raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per 
l’applicazione delle penali (10%del valore complessivo dell’Appalto);  

 
b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di 
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’OE;  
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c) provvedimento definitivo, a carico dell’OE, di applicazione di una misura di prevenzione 
di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi 
dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati ai lavori, servizi o forniture;  

 
d) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Appalto quadro, vengano a mancare le condizioni 
richieste di qualificazione professionale, o si dimostri che in fase di gara siano state rese 
false dichiarazioni;  

 
e) cessione, da parte dell’OE, di tutto o di parte dell’Appalto;  

 
f) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione degli interventi di manutenzione e/o 
manifesta incapacità o inidoneità ad eseguire correttamente i servizi dedotti del contratto 
d’Appalto;  

 
g) gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione della fornitura tali da compromettere la 
realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della SA;  

 
h) inadempienza accertata, da parte dell’OE, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;  

 
i) grave inadempienza, da parte dell’OE, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81; 

  
j) Inadempienze e/o inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;  

 
k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel 
presente CSA e/o della garanzia fideiussoria;  

 
l) per ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, quando 
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni 
decorrenti dalla data di verbale di consegna o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento 
della stessa;  

m) inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e 
divulgazione di informazioni confidenziali che l’OE – ed eventuali subappaltatori - abbia 
modo di conoscere in occasione dell’esecuzione del presente contratto;  

n) in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto. 

  
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e non 
pregiudica il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. 

 

Articolo 39. Oneri e obblighi generali a carico dell’OE 
 
Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, sono a 
carico dell’OE gli oneri e gli obblighi che seguono: 

 
a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di 

competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le 

forniture risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 



 

26 
 

perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i 

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA, dal CTP o dalla   

descrizione   delle   opere.   In   ogni   caso l’OE non   deve   dare  corso 

all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto; 
 

b)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria 

e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’OE a termini di contratto; 
 

c)  l’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 

dal DEC, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi; 
 

d)  le responsabilità sulla non rispondenza delle forniture rispetto a quelle previste 
      all’interno del progetto; 

e)  la fornitura di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal DEC; 
 

f)  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DEC i disegni e le tavole 

per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale 

impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna; 
 

g)  l’idonea  protezione delle forniture  a prevenzione di danni di qualsiasi  natura e 

causa, nonché la rimozione  di dette protezioni  a richiesta della DEC; nel caso 

di sospensione dell’esecuzione della  fornitura deve essere adottato  ogni 

provvedimento  necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 

qualsiasi causa alle forniture, restando a carico dell’OE l’obbligo di risarcimento 

degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato od  insufficiente rispetto della 

presente norma; 
 

h) l’adozione, nell’esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette 

all’esecuzione della fornitura stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 

materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’OE, restandone sollevati la SA, nonché il personale 

preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura; 
 

i)  richiesta, prima dell’esecuzione della fornitura, presso tutti i soggetti diversi dalla SA 

interessati direttamente o indirettamente dalla fornitura, di tutti i permessi necessari 

a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza. 
 

Articolo 40. Obblighi speciali a carico dell’OE 
 
L'OE è obbligato: 

 
a)  ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA; 

 
b)  al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque 

essere eseguite d’ufficio qualora l’OE, invitato, non si presenti; 
 

c)  a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci e gli eventuali disegni 
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integrativi, sottopostogli dal DEC; 
 

d) a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative a forniture e 

somministrazioni previste dall’Appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si 

giustificano mediante fattura; 
 

e) a consegnare al DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali forniture 

eseguite in economia (nei limiti consentiti dalla normativa); 
 

f) a fornitura ultimata, l’OE è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche 

mediante il ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto dell’intervento 

e della via di transito, tale da garantire l’immediato utilizzo delle aree stesse; 
 

g)  ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l’OE 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la 

disciplina contenuta nella norma ora richiamata. 
 

Articolo 41. Proprietà degli elaborati tecnici 
 
Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di esclusiva proprietà della SA che tutelerà i 

propri diritti in materia a norma di legge. 

Articolo 42. Spese contrattuali, imposte,  tasse 
 
Sono a carico dell’OE senza diritto di rivalsa: 

 
- le spese contrattuali; 

 
- le  tasse  e  gli  altri  oneri  per  l’ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche  occorrenti  

per l’esecuzione della fornitura; 
 

- le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  

di  suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione della fornitura; 
 

- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
     dell’Appalto.  

 
Sono altresì a carico dell’OE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE. 
 
A carico dell’OE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente, gravino sulle forniture oggetto dell'Appalto. 

Articolo 43. Controversie 
 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione ed 

esecuzione del presente contratto non si farà ricorso a giudizio arbitrale.  Le parti 

contraenti eleggono come foro esclusivamente competente quello di Sassari ai sensi 

dell’art.  28 del Codice di Procedura Civile. 
 
Ai sensi dell’articolo 210, commi 1 e 2, e 211 del D.lgs. 36/2023 qualora, in seguito 

all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico sulla fornitura che 
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comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% 

(cinquepercento) e il 15% (quindicipercento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di 

cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. 
 
In  caso  di  controversie  derivanti  dall’apposizione  ed  esplicazione  delle  Riserve  sui  

registri contabili, si richiama quanto stabilito all’interno dell’apposito articolo contenuto nel 

presente CSA. 

Articolo 44. Recesso 
 
La SA ha il diritto di recedere dall’Appalto secondo quanto disposto dall’art.123 del 
Codice. 

 
L’OE deve rimuovere i beni non accettati dal DEC e deve mettere a disposizione i locali 

alla SA nel termine stabilito dal DEC; in caso contrario lo sgombero è effettuato 

d’ufficio e a spese dell’OE. 

Articolo 45. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali 
 
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati danni 

di “forza maggiore” quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i quali l'OE 

non abbia trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie disposizioni vigenti 

nelle materie oggetto del   presente   Appalto   in   tema   di   prevenzione   dei   rischi.   

L'OE   è   tenuto   ad   adottare tempestivamente ogni misura preventiva finalizzata ad 

evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata eliminazione, oltre al ripristino 

dell’originario stato dei luoghi. 
 
Nessun compenso sarà dovuto all’OE quando a determinare il danno abbia concorso la 

colpa e/o la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; resteranno inoltre 

a totale carico dell'OE i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora 

ufficialmente riconosciute, 

nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di 

servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della 

fornitura. 
 
Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 

(cinque) giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato 

dei luoghi, restando salvo il risarcimento di ogni danno. 
 
L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, 

tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino 

all'accertamento e verifica della DEC. 
 
Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione dell’esecuzione 

della fornitura è limitato all'importo dei soli interventi necessari alla riparazione, valutati 

alle condizioni dell’Appalto. 
 

Articolo 46. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione 
 
Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell’OE, il DEC redige, entro 10 

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di 
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ultimazione delle prestazioni il DEC procede all’accertamento sommario della regolarità 

delle opere eseguite. 
 
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l’OE è tenuto 

ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto 

salvo il risarcimento del danno alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale 

per i ritardi prevista dall’Articolo 35. 
 
Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato in tema di garanzia e assistenza 

post vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di 

gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di verifica 

di conformità da parte della SA da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato 

speciale. 
 
Non può ritenersi verificata l’ultimazione delle prestazioni se l’OE non ha consegnato al 

DEC le certificazioni e i collaudi tecnici specifici dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori 

o installatori. Il DEC non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non 

è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della 

rata di saldo di cui al presente capitolato. La predetta riserva riguarda eventuali impianti 

elettrici e speciali che fossero presenti nella fornitura. 

Articolo 47. Termini per la verifica di conformità 
 
Il collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà eseguito da personale incaricato dalla 

SA tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dalla SA in relazione allo 

specifico contratto. 
 
Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 180 giorni dalla 

data di redazione del verbale di ultimazione della fornitura; esso ha carattere provvisorio 

ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale non sia 

intervenuto entro i successivi due mesi. 
 
I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte 

prescrizioni a carico dell’aggiudicatario; il termine riprenderà a decorrere dalla data di 

adempimento delle prescrizioni medesime. Durante l’esecuzione delle prestazioni la SA 

può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, 

volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di 

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato 

speciale o nel contratto. 
 
Il collaudo viene eseguito alla presenza di una persona incaricata dell’aggiudicatario, 

debitamente invitata  dalla  SA.  In  caso  di  assenza  ingiustificata  dell’incaricato  della  

ditta  aggiudicataria  il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa. 
 
Il collaudatore sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate può accettare il 

materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture difettose o 

non rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato e/o alle normative vigenti di 

settore. L’OE ha l’obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta 

di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti 
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contrattuali pattuiti. 
 
L’accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l’OE dalla 

responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento 

dell’accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, l’OE 

sarà tenuto, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare 

e consegnare nuovi arredi/complementi di arredo sostitutivi entro il termine di 10 giorni 

solari precedentemente indicato. 
 
La SA non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle partite 

rifiutate, né dell’eventuale danneggiamento. 
 
In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.116 del Codice dei 
contratti. 

Articolo 48. Presa in consegna delle prestazioni ultimate 
 
La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche nelle 

more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario 

di cui al presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal DEC. 
 
Se la SA si avvale di tale facoltà, comunicata all’OE per iscritto, lo stesso OE non si può 

opporre per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta. 
 
L’OE può chiedere che il verbale di cui al comma 1 o altro specifico atto redatto in 

contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni 

che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
 
La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell’OE o di due testimoni 

in caso di sua assenza. 
 
Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione 

delle prestazioni, l’OE non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 

manutenzione sino ai termini previsti dal presente capitolato. 

Articolo 49. Manutenzione sino all’emissione del certificato di verifica di conformità  
 
Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di Verifica di 

Conformità la manutenzione della fornitura deve essere fatta a cura e spese dell’OE. 
 
Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori 

responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l’OE è quindi garante delle forniture 

eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
 
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'OE, la manutenzione stessa dovrà 

essere eseguita  nel  modo  più  tempestivo,  provvedendo  di  volta  in  volta,  alle  

riparazioni  resesi necessarie. 

Articolo 50. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
 
L’OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello 

svolgimento delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura evidenziale 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
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lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la 

fornitura, nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, 

in genere, da ogni altro Contratto collettivo integrativo, applicabile nelle località, 

successivamente stipulato per la categoria. 
 
I  suddetti  obblighi  vincolano  l’OE  anche  nel  caso  che  non  sia  aderente  alle  

associazioni stipulanti o receda da essa. 
 
La  SA  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  i  pagamenti  per  l’ammontare  da  

corrispondere qualora risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi 

sindacali, che l’OE sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: 
 

- delle condizioni normative di cui sopra; 
 

- delle  norme,  sia  di  legge  che  di  contratti  collettivi  di  lavoro,  che  disciplinano  

le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, 

tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.); 
 

- del  versamento di  qualsiasi contributo  che  le  leggi ed  i contratti collettivi  di  

lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore 

il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, 

contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.). 
 
Tale   sospensione   opera   fino   a   quando   non   sia   accertata   l’effettiva   e   

comprovata corresponsione di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata 

definita. 
 
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’OE non può opporre eccezione alla SA 

neanche a titolo di risarcimento danni. 
 
Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si obbliga 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località 

in cui si svolge la fornitura. 
 
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa 

segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la SA medesima comunicherà all'impresa e, se del 

caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospe nsione del pagamento del saldo, se la fornitura è ultimata, destinando 

le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
 
Il   pagamento   all’OE   delle   somme   accantonate   non   sarà   effettuato   sino   a   

quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 

stati integralmente adempiuti. 
 

Articolo 51. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 
 
L’OE, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta 

del contratto. L’OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato di cui all’art. 3 della 
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Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul predetto conto corrente. 
 
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di 

diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010. 
 
L’OE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a  pena di  nullità assoluta,  un’apposita clausola con  la quale  ciascuno 

di  essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010 n. 136. 
 
L’OE che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente. 
 
L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, 

verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata 

del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con 

contestuale obbligo di informazione nei confronti della SA, della Prefettura 

territorialmente competente. 
 
Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di 

cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 
3 della Legge 13/08/2010 n. 136. 

Articolo 52. Variazioni 
 
La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall’art.120 del Codice dei 

contratti pubblici. 
 
Entro il limite di cui al comma 9 dell’art.120 del predetto Codice, si procede mediante 

sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, 

la SA procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito 

il consenso dell’OE. 

Articolo 53. Fallimento dell’OE 
 
In caso di fallimento dell’OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.124 del Codice dei 
contratti . 

 

Articolo 54. Sicurezza 
 
L’OE è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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L’OE è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della SA ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto 

espressamente precisato al comma 3. 
 
L’OE può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di 

integrazione al PSC, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le 

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
 
L’OE ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare 

sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; 

le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’OE. 
 
L’OE e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere alla SA prima 

dell’inizio della fornitura la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente 

agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del POS di cui all’art. 

89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 
SA, per il tramite dell’OE, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

 
L’OE è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il 

coordinamento  di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’OE. 

Articolo 55. Cessione del contratto e cessione di crediti 
 
Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le cessioni 

di crediti vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere 

effettuate dall’OE a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia 

bancaria e creditizia. 
 
La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da 

notificare al cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. 

Articolo 56. Trattamento dei dati 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), la SA fornisce 

le informazioni qui di seguito specificate relative al trattamento dei dati personali. 
 

56.01   Finalità del trattamento 
 

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono 

acquisiti dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico - 

economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai   fini   della   partecipazione   alla   

gara,   nonché per l’aggiudicazione,  in  adempimento  di  precisi obblighi di legge 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 
 



 

34 
 

56.02   Liceità del trattamento – Base giuridica 
 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.  Il rifiuto di fornire i 

dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere 

il concorrente alla nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 
 

56.03   Dati sensibili e giudiziari 
 

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili  come  “sensibili”,  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  lettera  d)  del  

Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 

Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del 

Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 

Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 

e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 
 

56.04  Modalità del trattamento dei  dati 
 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SA in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE. 
 

56.05   Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
 

I dati potranno essere: 
 

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in 

forza ad altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente; 
 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti 

di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

-    comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto 
previsto 
    dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

 
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la 

trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 

35 D.Lgs. 33/2012; nonché art. 28 D.lgs. n. 36/2023), l’OE prende atto ed 

acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, 

siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 

istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il prezzo di 

aggiudicazione dell’Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla 

pagina “Amministrazione Trasparente” 
 

56.06    Diritti dell’interessato 
 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal 
concorrente alla SA. 

 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui 

agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di 

ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
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trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali 

per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o 

le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare  tale  periodo.  Può  

richiedere,  inoltre,  la  rettifica  e,  ove  possibile,  la cancellazione o, ancora, la 

limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 
 

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del 
Regolamento UE.Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti 
connessi previsti dal Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, 
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità  giudiziaria  o  
rivolgendosi  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali mediante 
apposito reclamo. 

 
56.07   Titolare del trattamento 

 
Vedere disciplinare di gara 

 
56.08 Responsabile della Protezione Dati – RPD. 

 
Vedere disciplinare di gara 

 
 
Articolo 57. Dichiarazione relativa all’approvazione  ai sensi degli artt. 1341  e 1342 del c.c.    
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'OE, con la sottoscrizione del 
presente Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA: 

 
- Articolo 1 Descrizione della fornitura; 

 
- Articolo 4 Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura; 

 
- Articolo 8 Forma e ammontare della procedura; 

 
- Articolo 10 Durata dell’esecuzione; 

 
- Articolo 17 Gestione informatizzata dell’Appalto; 

 
- Articolo 22 Prezzi; 

 
- Articolo 23 Nuovi prezzi; 

 
- Articolo 24 Revisione prezzi; 

 
- Articolo 28 Riserve; 

 
- Articolo 35 Penali; 

 
- Articolo 37 Garanzia e assistenza post vendita; 

 
- Articolo 38 Cauzioni e ulteriori garanzie; 

 
- Articolo 44 Controversie; 

 
- Articolo 45 Recesso; 

 
- Articolo 52 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. 
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Articolo 58. Codice di comportamento 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 

30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi 

di Sassari emanato con decreto rettorale prot. 49884, rep. 1631/2022 del 12 maggio 2022. 

l’OE e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati 

codici per quanto compatibili. 

Articolo 59.  Norma finale e di rinvio 
 

Per quanto non espressamente  indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara. 
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