UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

REPERTORIO N.

CONTRATTO PER DI’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

DEGLI ARREDI

CUI

- CUP

CIG

CON LA PRESENTE SCITTURA PRIVATE NON AUTENTICATA

, nato a Sassari il - cf

, il quale interviene al presente atto in qualita di

Dirigente del'UNIVERSITA  DEGLI

STUDI DI SASSARI - questultima di seguito individuata anche come

“Amministrazione” o “Ente Appaltante” o “Committenza” e con sede in

Sassari, Piazza Universita 21, - PIVA 00196350904 - ivi domiciliato per la

carica, autorizzato alla  stipula del presente, con incarico del

)

€

, nato ad , C.F:

, residente a

in via . nella sua

qualita di di con sede

, dove ¢ domiciliato per la carica, e

con iscrizione nel registro delle imprese presso la Ca-mera di Commercio e

artigianato  di avente cf. e p.iva

—REA — di seguito




individuato anche come

Appaltatore. : - CIG:

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale rep. n. ............... Proti............ del

.................. , ¢ stata disposta l'indizione della procedura sopra indicata

nonché approvata la relativa documentazione di gara;

o q: - FED 1 1 : 1 A
=i Ttotrza at Liuautu sopta, st ¢ svorta—1a gara iesame ¢ 1a stessa—¢ stata

aggiudicataa ......... .. , giusta determina dirigenziale di aggiudicazione rep.

- Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto,

ne forma parte integrante e sostanziale;

- I’Appaltatore ha presentato la garanzia e le polizze richieste;

- Paggiudicatario ha versato I'importo di € per le spese

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e

nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il disciplinare di gara, il

Capitolato speciale d’appalto, il Capitolato tecnico prestazionale, offerta




tecnica e lofferta economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara,

ancorché non materialmente allegati per espressa volonta delle parti, ma

acquisiti agli atti del’Amministrazione universitaria, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento della “ Fornitura e installazione

di strumentazione ad alta tecnologia nei poli di formazione medica” del

In particolare, la fornitura ha ad oggetto sedute per aule universitarie le cui

caratteristiche principali e prestazionali minime devono essere rispondenti alle

schede tecniche allegate al Capitolato Tecnico Prestazionale che si

intendono in questa sede espressamente richiamate.

TLa fornitura dovra essere svolta alle condizioni e con le modalita indicate nel

capitolato speciale d’appalto, nel capitolato tecnico prestazionale e nei relativi

allegati tecnici, integrati dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede

di gara, che qui s’intende integralmente richiamata.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO

L’affidamento della fornitura e della posa in opera di tutti gli arredi e

complementi di arredo in oggetto ha durata di 110 giorni, con decorrenza

cosi come disciplinato dall’art. 6 del Capitolato Speciale di

Appalto.

ART. 4 PROROGA

Se l'appaltatore per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di

ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, puo chiedere la proroga,

presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza

del termine contrattuale.




In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta puo essere

presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine

contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno

determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la

richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della

tardivita.

La richiesta ¢ presentata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il quale la

trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta

¢ presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere

del DEC.

La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30

giorni dal ricevimento della richiesta; i1 RUP puo prescindere dal parere del

DEC se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso

parere; nel provvedimento ¢ riportato il parere del DEC se questo ¢ difforma

dalle conclusioni del RUP.

Nel caso previsto dal comma 2, i termini di 30 e di 10 giorni di cui al comma 4

sono ridotti rispettivamente a 10 e 3 giorni; negli stessi casi se la proroga ¢

concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione delle

prestazioni, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente

articolo costituisce rigetto della richiesta.

ART. 5 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE

DEL L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente

eccezionali od altre circostanze eccezionali che impediscono in via temporanea




che le prestazioni procedano utilmente a regola d’arte il DEC, d’ufficio o su

segnalazione dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione dell’esecuzione

redigendo apposito verbale sentito I’appaltatore; tra le circostanze speciali
g pp pPp p

rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione

di una variante in corso d’opera, qualora dipendano da fatti non prevedibili al

momento della stipulazione del contratto; nessun indennizzo spetta

all’appaltatore per la sospensione di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione delle prestazioni gia effettuate;

b) I'adeguata motivazione del DEC;

C) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del

caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell’esecuzione o

alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al

RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere

restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni

dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla stazione

appaltante,

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato

dal RUP, o sul quale si sia formato P'accettazione tacitata; non possono essere

riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in

assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute

adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto

giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli ¢

stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di




decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di

trasmissione,

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di

ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve

indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo

in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il

verbale di ripresa dell’esecuzione ¢ efficace dalla data della comunicazione

all’appaltatore che lo sottoscrive,

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni

parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate prestazioni,

da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell’appaltatore sono iscritte a

pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se "appaltatore non

interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone

delle riserve, si procede a norma dell’art.190 del Regolamento Generale.

ART. 6 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

II RUP puo ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto per cause di

pubblico interesse o  particolare necessita; lordine ¢  trasmesso

contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione ed ha

efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di

pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la

sospensione dell’esecuzione ed emette lordine di ripresa, trasmesso

tempestivamente all’appaltatore e al DEC.

Se la sospensione o le sospensioni se piu di una durano per un periodo di

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto o




comunque superano 6 mesi complessivamente, ’Appaltatore puo richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita; la stazione appaltante pid opporsi

allo scioglimento del contratti ma, in tal caso, riconosce al medesimo la

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di

sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del

precedente articolo, in materia di verbale di sospensione e di ripresa

dell’esecuzione, in quanto compatibili.

ART. 7 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'ammontare del contratto, per effetto dell'offerta presentata in sede di gara, ¢

fissato in € = ( ), al netto dellIVA e degli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 1.582,04 =. per un importo

complessivamente pari a € --------------- =. (IVA esclusa).

Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti

occorrenti all’integrale espletamento di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto.

Con 1l prezzo offerto in sede di gara, la ditta ritiene compensati tutti gli onert,

diretti e indiretti, derivanti dall’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali

dedotte nel presente contratto, oltre a tutto quanto occorra per il corretto e

completo espletamento del servizio in ogni sua parte.

ART. 8§ — PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverra secondo le modalita indicate all’art.24

e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto ai cui contenuti integralmente si rinvia.

ART.9 — TRACCIABILITA> DEI FLUSSI FINANZIARI




Al fine di assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010

per assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto,

'appaltatore ha indicato il sotto indicato conto corrente dedicato ai pagamenti

relativi al presente atto: IBAN .................. attivato presso .............. —

Filiale .......... intestato a ............

mministrazione provvedera, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore
I’ Amministrazi dera, 1 ione di ogni pag to all’ Itat

e con interventi di controllo ulteriori, a verificare I’assolvimento, da parte

dell’appaltatore stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari.

Le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di

credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante sono:

D , nato i .......... A i (.0, cf o , In

Tale potere ¢ comprovato dalla visura camerale indicata in epigrafe e acquisita

agli atti dell’ Amministrazione universitaria.

ART.10 — OSSERVANZA DEI CCNL E DELLA DISCIPLINA IN

MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - ONERI

DEL L.’A PPA L TA TORE

L’appaltatore si impegna, nei confronti della totalita del personale posto alle

sue dipendenze ed impiegato nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del

presente appalto, a rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In

particolare, nell’organizzazione del servizio la ditta dovra garantire il rispetto

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/03 " Attuazione delle direttive 93/104/CE e




2000/ 34/ CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

In particolare, ’Appaltatore si impegna nei confronti dei propri lavoratori ad

attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal

contratto collettivo di lavoro applicato nonché dagli accordi locali integrativi

degli stessi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono 1 servizi

stessi.

Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 48 “Osservanza dei Contratti Collettivi

Nazionali di Lavoro” del Capitolato speciale d’appalto.

ART.11 -SICUREZZA

In materia, le parti fanno riferimento alle disposizioni di cui all’art. del

Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 12 - CAUZIONE

La cauzione definitiva, paria € ............ =. (diconsi euro ............. ) ¢ stata

costituita mediante polizza n.............. rilasciata in data ............. dalla

.................... , acquisita agli atti dell’ Amministrazione universitaria.

ART.13 — COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore ha provveduto a fornire copia all’'Universita della polizze di

responsabilita civile verso terzi prevista dal Capitolato speciale d’appalto e della

garanzia accessoria prevista dall’art.34 e art 35..04 del capitolato

speciale d’appalto.

ART.14 — INADEMPIENZE E PENALI

In materia le parti faranno riferimento alle prescrizioni contenute nell’art. 32 del

Capitolato Speciale d’Appalto.

ART.15 - RISOLUZIONE

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Direttore




dell’esecuzione inviera all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a

presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del

Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se I’Appaltatore non provvedera all’adempimento nel termine predetto ovvero

il Responsabile Unico del Procedimento valuti negativamente le

controdeduzioni, la Stazione appaltante procedera alla risoluzione di diritto

del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva lazione per il

risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa

sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che

I’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri

interessi.

L’Universita ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., a mezzo

PEC senza bisogno di messa in mora, nei seguenti cast:

Cause di decadenza previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

- violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- violazione della normativa in materia di subappalto;

- violazione della normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziati;

- servizioeseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

- inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed

antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale

dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori;

- in tutti oli altri espressamente previsti nel capitolato speciale d’appalto
tutti gli altri esp te p ti nel capitolato speciale d’appal

. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della

cauzione definitiva
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ART. 16 — RECESSO

L’Universita potra recedere in qualunque momento dal contratto, anche se ¢

stata iniziata lesecuzione del servizio, tenendo indenne lappaltatore delle

spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi

dell’art. 1671 c.c.

L’Universita potra altresi avvalersi del diritto di recesso nei modi e nei termini

stabiliti dall’art.] comma 13 del DL n.95/2012 (cd. Spending Review)

convertito dalla Legge n.135/2012.

ART. 17 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO

Non ¢ ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullita ai

sensi dell’art. 105, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016. In caso di

inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra,

I’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha

facolta di dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c.

I’OE indica, all’atto dell’offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o

concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto ¢ vietato.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, come

modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), convertito

con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il contratto non puo essere

ceduto, non puod essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto di Appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti

ad alta intensita di manodopera. I’esecuzione delle prestazioni affidate in

11




subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto. I’OE non puo

affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva autorizzazione

dell' Amministrazione.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art.

105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici. La stazione appaltante

provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore/i I'importo dovuto

pet le prestazioni dallo stesso/i eseguite nei casi indicati all’art. 105, comma 13,

del Codice. ’OE dovra comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite

dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta

motivata di pagamento.

IOE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di

subappalto. ’OE ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione

agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.Igs. 10 settembre

2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, co. 13, lett. a) e c), del D.lgs. n.

50/2016, I'OE ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo petriodo

del comma 8 del citato art. 105. I’OE ha lobbligo di procedere alla

trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture quietanzate relative ai

agamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuto
pag p pPp > g

pagamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo trova applicazione

quanto stabilito dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

Sulla base di quanto espressamente indicato in sede di offerta dall’Appaltatore,

formeranno oggetto di subappalto le seguenti attivita: ............ (ove non venga

dichiarato il subappalto in sede di offerta si provvedera ad inserire il divieto di subappalto)

12




ART.18 — REVISIONE DEI PREZZI

Nella presente procedura non trova applicazione larticolo 1664, primo

comma, del Codice civile. Ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto

di cui all’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla

Legge 28 marzo 2022, n.35 e dell’art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.

n.50/2016, sino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le clausole di

revisione dei prezzi di cui ai seguenti commi.

Le parti hanno la facolta di richiedere una riconduzione ad equita o una

revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto,

qualora in corso di esecuzione del contratto si sia verificata una variazione nel

valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del

prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore/supetriore al 10%

(dieci per cento) e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio

contrattuale.

11 RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare

le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul

contratto aggiudicato. L’istruttoria puo tener conto di apposti provvedimenti

legislativi/governativi in tema di revisione prezzi, indici ISTAT (quale a titolo

esemplificativo FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialita, di specifiche

rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate

direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall’OE la stazione appaltante si pronuncia entro 30

(trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle

richieste ~dell’appaltatore il provvedimento determina Iimporto della

compensazione al medesimo riconosciuta.

13




Sono in ogni caso escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le

forniture contabilizzate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per

leccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del

contratto originario e comunque in misura pari alla meta. Le compensazioni di

cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta.

ART.19 — PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’Appaltatore prende atto del codice etico e di comportamento

dell’Universita di Sassari, reperibile al link

https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneco/codice-etico-e-di-

comportamento-delluniversita-degli-studi-di-sassari

ART.20 — CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovesse insorgere circa linterpretazione,

I’esecuzione o la risoluzione del contratto, sara competente il Foro di Sassari

ART.21 — TUTELA DELLA PRIVACY

In materia di trattamento dei dati e tutela della privacy, trovano applicazione le

disposizioni di cui all’art. 53 del Capitolato Speciale d’Appalto che qui si

intende integralmente richiamato.

ART.22 — VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESE CUTORE

DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si
q g8 >

tinvia a quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016.

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto

previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

ART.23 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia al
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Capitolato Speciale d’Appalto, al Capitolato Tecnico Prestazionale, all’offerta

tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara, nonché alle

vigenti disposizioni di legge.

ART. 24 - SPESE INERENTI L'ATTO

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con

la sola esclusione dell’l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico

della Committenza, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Incaricato.

2. Si intendono altresi a carico dell'Incaricato gli oneri per tutti i materiali

necessari per lo svolgimento dell’incarico ed ogni altro onere necessario per

I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m.

2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e

dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante

L’Imposta di bollo ¢ assolta in modo virtuale, con Autotizzazione n. 27355/AS

Rep. 1° del 31/05/2007 - Agenzia delle Entrate — Sassati.

Per 'Universita degli Studi di Sassari 11 Dirigente

Per I’appaltatore




