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Articolo 1.  Descrizione della fornitura 
Il presente capitolato, contiene le specifiche relative alla fornitura indetta dall’Università degli Studi 
di Sassari, Piazza Università n. 21 c.a.p. 07100 città Sassari Provincia Sassari Telefono (+39) 079 
229844  fax (+39) 079 229848  PEC protocollo@pec.uniss.it  

La fornitura è relativa a  contenitori mobili impiegati per la riduzione del carico di incendio specifico 
di progetto con protezione passiva del contenuto nei locali ad uso archivio, presso i locali 
dell’Università degli studi di Sassari siti al piano terra come da planimetria allegata che costituisce 
parte integrante dello stesso. 

A base di gara:  

Sito V. R. Margherita 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “3A” (ml 282,60) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “3B” (ml 282,60) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “4” (ml 450,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “5” (ml 468,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “6” (ml 468,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “7” (ml 486,00) 

Sito V. Diaz 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “1” (ml 288,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “2” (ml 132,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “3” (ml 176,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “4” (ml 288,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “5” (ml 288,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “6” (ml 176,00) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “7” (ml 288,00) 

 

Capacità di archiviazione totale pari a 3.331,20 metri lineari 

 

Si pone in opzione la fornitura di ulteriori due contenitori mobili, Sito V. R. Margherita 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “1” (ml 307,20) 

● Sistema di sicurezza a contenitori mobili “2” (ml 307,20) 

Capacità di archiviazione pari a 614,40 metri lineari 

 

Capacità totale di archiviazione pari a 3.945,60 metri lineari 

 

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non 
espressamente menzionati nella documentazione di gara, per rendere gli allestimenti 
perfettamente  operativi  e  dovrà  essere  effettuata  tenendo  conto  delle  indicazioni 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
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tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli elaborati progettuali 
da intendersi quali caratteristiche tecniche e qualitative minime tassativamente da rispettare.  

La presente fornitura è da intendersi altresì comprensiva, senza ulteriori oneri a carico della SA, 
degli eventuali  miglioramenti  e  delle  previsioni  aggiuntive  e/o  migliorative  che  dovessero  
essere contenuti nell’offerta tecnica.  

Sono compresi altresì tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di 
energia elettrica, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant’altro necessario  per dare  la 
fornitura finita a regola d’arte.   

Tutti i contenitori dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata 
negli elaborati grafici, si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali da eseguirsi 
con idonee modalità e mezzi. 

La distribuzione spaziale dei contenitori è da considerarsi di carattere prescrittivo e pertanto 
suscettibile di modifiche e aggiustamenti solamente dettati da esigenze organizzative o da 
variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell’esecuzione dell’Appalto solo da parte 
della Stazione Appaltante concordate con l'aggiudicatario.  

In ogni caso, le eventuali modifiche  della  distribuzione  planimetrica  oggetto  della  fornitura  
non  potranno costituire  in alcun modo titolo  per la richiesta  di ulteriori  compensi  o rimborsi  
particolari  per eventuali maggiori oneri se non richieste dalla Stazione Appaltante. 

Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti gli oneri: 

1)  per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico; 

2)  per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato; 

3)  di imballaggio, di trasporto e scarico; 

4)  di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti nei locali 
oggetto della fornitura; 

5)  di innalzamento al piano; 

6)  di montaggio  secondo  gli  elaborati  progettuali  allegati  al presente Capitolato  speciale 
d’Appalto; 

7)  di classificazione,  trasporto  e smaltimento  dei materiali  di imballaggio  e di risulta  alle 
discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 29; 

8)  di rilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura degli arredi;  

Restano escluse dalla presente procedura: 

1) la realizzazione della rete elettrica e la rete dati ubicata all’interno degli ambienti;  

2) l’allacciamento  elettrico  all’impianto  di  alimentazione generale dell’edificio che avverrà  a 
cura della SA; le forniture dovranno essere complete di cablaggi e punti presa interni come 
meglio specificato nei documenti di gara. 

Per l’esecuzione delle forniture oggetto del presente Appalto che necessariamente prevedono 
un’interferenza con altre ditte individuate dalla SA, l’OE dovrà preventivamente coordinarsi ed 
interfacciarsi  con il CSE e le ditte presenti in cantiere.  

Si specifica che per tale attività non sarà riconosciuto all’OE alcun indennizzo. 
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Articolo 2.  Definizioni 
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le definizioni sotto riportate. 

- SA: SA, Università degli Studi di Sassari; 

- OE: Operatore  Economico aggiudicatario; 

- CSA: Capitolato Speciale Appalto; 

- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale; 

- RUP: Responsabile Unico di Progetto  

- DEC: Direttore di esecuzione del contratto; 

- AS: Assistente al Direttore Operativo; 

- DT: Direttore Tecnico dell’OE; 

- PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento; 

- CSP: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione; 

- CSE: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

- DURC: Documento Unifico di Regolarità Contributiva; 

- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza; 

- CIG: Codice Identificativo di Gara; 

- CER: Codice Europeo  Rifiuto  secondo  la  normativa  europea  e  nazionale  vigente  al 
momento della stipula e dell’efficacia dell’Appalto Direttiva 75/442/CEE; 

- FIR: Formulario Identificativo Rifiuto (Art. 193 del D.Lgs. 152/2006); 

- EP Elenco prezzi unitari della SA; 

- CM Computo metrico. 

 
Articolo 3.  Norme di riferimento vincolanti 

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023; 

- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme UNI – 
EN – ISO di  riferimento  e le istruzioni  vigenti,  le certificazioni  inerenti  e conseguenti 
l'oggetto della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere 
integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse. 

 
Articolo 4.  Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura 
L’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sarà eseguita presso il sito ed i 
locali al piano terra dell'edificio Amministrazione Centrale lato Viale Regina Margherita e locali 
edificio "ex Ciechi" V. Diaz siti in Sassari.  

Si precisa che fornitura avverrà in locali qualificati quali “cantiere”; l’OE pertanto dovrà attenersi 
alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/08, Titolo IV, coordinandosi 
con il CSE e con le attività che saranno in corso di esecuzione nel cantiere. 
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Articolo 5.  Disciplina della procedura 
La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e 
incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione alcuna, da 
parte dell’OE: 

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare esecuzione 
di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d’arte; 

- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia oggetto 
della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con particolare riferimento a 
quelle in materia di Lavori Pubblici – Forniture e Servizi Pubblici – Progettazione – Costruzioni 
– Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene - Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei 
luoghi di lavoro – ecc.; 

- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma integrata, nonché 
dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti; 

- della consistenza del sistema edificio – impianto; 

- delle condizioni di viabilità, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio dell’edificio 
dove debba compiersi la fornitura; 

- della necessità di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in presenza di 
altre imprese; 

Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente procedura si constati che nei 
documenti contrattuali  e relativi allegati non siano stati specificati  alcuni dettagli nelle prestazioni  
e/o  elementi  e/o   caratteristiche   tecnologiche  e/o  materiali  o  apparecchiature, necessari  a  
giudizio  della  SA,  alla  perfetta  esecuzione  o  al  rispetto  delle  leggi,  Norme  e Regolamenti 
vigenti, l’OE è tenuto ad eseguire le prestazioni relative, in conformità agli ordini che in proposito 
impartirà il DEC, e senza che alla OE, spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione. 

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e 
tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle relative alla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Articolo 6.  Modalità e termini di espletamento dell’appalto e obblighi dell’OE 
Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano 
state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia 
parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA e dal progettista, non darà titolo a 
pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in pristino, 
a carico dell’Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto 
dal progetto, secondo le disposizioni della SA. 

L’OE attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove 
sui materiali, con le relative prove di collaudo. 

L’allestimento in opera degli arredi  ed  il conferimento in discarica dei materiali di scarto si intendono 
a cura  e spese dell’OE aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse 
nell’offerta presentata, 

Eventuali  danneggiamenti alla struttura causati dall’aggiudicataria durante la posa in opera saranno 
posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata dalla SA. 
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Articolo 7.  Documenti dell’Appalto 
Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati: 

- Capitolato speciale d’Appalto; 

- Capitolato tecnico prestazionale; 

- Elaborati grafici; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Computo metrico. 

La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la 
presente procedura. 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione 
appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:  .  

https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-di-gara- 

L’OE a seguito di aggiudicazione dovrà provvedere all’aggiornamento e all’implementazione della 
documentazione tecnica secondo la normativa vigente di tutti gli arredi. 

 
Articolo 8.  Forma e ammontare della procedura 
La presente procedura è affidata a corpo e non è articolata per Lotti . 

- Lotto unico: fornitura e posa in opera di archivi compattati REI; 

 

L’importo presunto complessivo posto a base di gara comprensivo dei costi per la sicurezza 
ammonta ad € 730.000,00 comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto di IVA articolato  come 
indicato nella tabella sottostante. 

 

Quantità Prodotto richiesto 
Descrizione 

CPV P (principale) 
S (secondaria) 

Importo 

n. 13  Contenitori mobili per la 
riduzione del carico di 
incendio, con sistema di 
antidispersione dei fumi tra i 
comparti 

39132000-6  P € 727.000,00 

A) - Importo a base di gara € 727.000,00 

B) Stima costi della manodopera  €  88.694,00 

C) - Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso  €    3.000,00 

A) + C Importo complessivo € 730.000,00 
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Articolo 8.1 Opzioni  

1) Affidamento di forniture complementari di cui all’articolo 76, comma 4 b)   del Codice:  

entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
affidare all’aggiudicatario forniture complementari consistenti in:  

 

Quantità Prodotto richiesto 
Descrizione 

CPV P (principale) 
S (secondaria) 

Importo 

n. 2  Contenitori mobili per la 
riduzione del carico di 
incendio, con sistema di 
antidispersione dei fumi tra i 
comparti 

39132000-6  P € 123.500,00 

A) - Importo a base di gara € 123.500,00 

B) - Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso €     1.000,00 

A) + B) Importo complessivo forniture complementari € 124.500,00 

 

2) Ai sensi dell’art 120 c 9 del Dlgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 
condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 

In tal caso si applica l’allegato II.14 ed in particolare con il comma 6 dell’articolo 5 

Ai fini della determinazione in aumento del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla 
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e 
degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi 
da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 
e 213 del codice. 

Per cui ai fini della determinazione del valore dell’appalto e dell’acquisizione del relativo cig il 
quinto d’obbligo in aumento e determinato per un importo pari a € 170.900,00 

 

Valore dell’appalto comprensivo delle opzioni € 1.025.400,00 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 108 c 3  del D.lgs. n. 
36/2023 
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Articolo 9.  Durata dell’esecuzione 
La fornitura e l’installazione in opera di tutti i contenitori sarà articolata come indicato  nella tabella 
seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono espressamente qualificati come 
essenziali. 

 

Descrizione Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione del 
contratto 

Lotto unico 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi 

 

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, l’OE deve  
produrre e consegnare alla SA il Progetto Costruttivo dei contenitori a misura. 

Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto costruttivo dovranno essere: piante quotate, prospetti 
quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata (almeno uguale rispetto agli 
elaborati del progetto d’appalto), eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati 
completi di accurate descrizioni tecniche. 

Il progetto costruttivo dovrà inoltre contenere: 

- tutti gli elementi necessari, schede tecniche,  elaborati  grafici,  rappresentazioni, 
illustrazioni  e ogni altro elemento utile per consentire al progettista  di verificare 
la conformità  di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni  contenute 
nel progetto di appalto; 

- le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto posto a base di gara. 

La consegna degli elaborati del Progetto Costruttivo  avverrà esclusivamente  in  forma digitale, 
attraverso la consegna dei file sia in formato  Adobe Acrobat archiviabile (.pdf/A)  sia in formato 
vettoriale Autodesk AutoCAD 2022 o versioni precedenti (.dwg). 

Il mancato rispetto di tutti i termini indicati comporta l’applicazione automatica delle penali 
previste al successivo Articolo 34. 

È onere e responsabilità dell’OE la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali 
andranno accuratamente verificare con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, 
aggiornate a esclusiva cura e responsabilità dell’OE stesso. 

In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte della stazione appaltante 
e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d’appalto, a 
insindacabile giudizio della stazione appaltante, sarà facoltà della stessa chiedere la sostituzione 
parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto  e  senza che  l’OE  possa 
avere nulla a pretendere. 

È onere esclusivo dell’OE, a sua cura e responsabilità, il calcolo, la verifica dimensionale e la 
verifica della fattibilità e stabilità di tutte le forniture su misura affinché siano conformi alle norme 
vigenti relativamente a stabilità, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, 
resistenza a fatica della struttura, prove d’urto e requisiti  generali di sicurezza. Di tale onere è 
sollevata la SA, il RUP, il DEC ed il progettista. In particolare, l’approvazione del progetto 
costruttivo da parte del progettista, di cui al punto precedente, è finalizzata solo ed 
esclusivamente alla verifica della congruenza formale ed estetica del progetto  costruttivo 
elaborato dall’OE  con il progetto d’appalto. 
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Articolo 10.  Criteri per la misura e la valutazione della fornitura 
La DEC potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e alla  misurazione  delle 
quantità delle forniture; ove l’OE non si prestasse ad eseguire in contradditorio tali operazioni, gli 
sarà assegnato un termine perentorio,  scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri 
sostenuti. In tale caso, l’OE non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi 
nell’emissione del certificato di verifica di conformità, 

Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto  nell’elenco prezzi 
e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio.  In caso di indicazioni 
contrastanti è da ritenersi valida  sempre e comunque l’interpretazione più favorevole per la SA. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione della fornitura a corpo s’intende compresa ogni spesa 
occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato 
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può 
essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati 
nella descrizione delle forniture  a corpo,  siano rilevabili dagli elaborati grafici  o viceversa. Lo 
stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili 
alla  funzionalità,  completezza  e corretta  realizzazione delle prestazioni  appaltate  secondo  la 
regola  dell’arte. 

Gli oneri per la sicurezza sono valutati  a corpo  in base all’importo previsto nel bando di gara. La 
liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del DEC. 

 
Articolo 11.  Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura 
Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, 
ma sono inserite nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni  
al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.  

Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e disposte dal 
DEC, troveranno copertura nella voce Imprevisti all’interno del Quadro  Economico.  

Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente procedura; la loro 
esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC pena la mancata contabilizzazione 
e liquidazione. 

 
Articolo 12.  Proroghe 
Se l’OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei 
termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 
giorni prima della scadenza del termine contrattuale. 

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta può essere presentata anche se 
mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque  prima  di  tale  
scadenza, se le cause che hanno determinato  la  richiesta  si  sono verificate posteriormente; in 
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della 
tardività. 

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal 
proprio  parere; se  la  richiesta  è  presentata  direttamente  al  RUP, questi  acquisisce 
tempestivamente il parere del DEC, 
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La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime 
entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il 
parere del DEC se questo è difforma dalle conclusioni del RUP. 

Nel caso previsto dal comma 2, i termini di 30 e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 e 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la 
scadenza del termine di ultimazione delle prestazioni, essa ha effetto retroattivo a partire da tale 
ultimo termine. 

La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo costituisce 
rigetto della richiesta. 

 
Articolo 13.  Sospensioni ordinate dal Direttore dell’esecuzione 
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze  eccezionali  che  impediscono  in  via  temporanea  che  le  prestazioni  procedano 
utilmente a regola  d’arte  il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’OE, può ordinare la 
sospensione dell’esecuzione redigendo apposito verbale  sentito l’OE; tra le circostanze speciali 
rientrano le situazioni  che determinano  la necessità  di procedere alla redazione di una variante 
in corso d’opera,  qualora dipendano da  fatti  non  prevedibili  al momento della  stipulazione  
del  contratto; nessun indennizzo spetta all’OE per le sospensione di cui al presente articolo. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 

- l’indicazione delle prestazioni già effettuate; 

- l’adeguata motivazione del DEC; 

- l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso 
anche con riferimento alle risultanze del verbale  di avvio dell’esecuzione o alle 
circostanze sopravvenute. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall’OE, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno 
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito  controfirmato  dallo stesso; se il 
RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato 
dalla SA, 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, o sul 
quale  si sia formato l’accettazione tacitata; non possono essere riconosciute sospensioni e i 
relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni 
non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal 
quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato 
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della 
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, 

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a 
richiamare  il  precedente  verbale  di  sospensione,  deve  indicare  il  nuovo  termine  ultimo  di 
esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli 
effetti  da  questa prodotti. Il verbale  di ripresa dell’esecuzione è efficace dalla  data della 
comunicazione all’OE che lo sottoscrive, 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le 
contestazioni dell’OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se 
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l’OE non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, 
si procede a norma di legge. 

 
Articolo 14.  Sospensioni ordinate dal RUP 
Il RUP può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse 
o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’OE e al DEC ed ha 
efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono  venute meno  le ragioni  di  pubblico interesse  
o  di  particolare   necessità   che  lo   hanno  indotto   ad  ordinare  la  sospensione 
dell’esecuzione ed emette l’ordine di ripresa,  trasmesso tempestivamente all’OE e al DEC. 

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque superano 6 mesi 
complessivamente,  l’OE  può richiedere lo scioglimento  del contratto  senza indennità; la SA 
piò opporsi allo scioglimento  del contratti  ma, in tal caso,  riconosce al medesimo la rifusione 
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 
iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di 
ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbale 
di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, in quanto compatibili. 

 
Articolo 15.  Programma esecutivo delle prestazioni dell’OE 
Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l’OE 
predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali  e alla propria organizzazione 
lavorativa; tale programma  deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di 
esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dal DEC, mediante  apposizione  di  un visto,  entro  cinque  giorni  dal ricevimento.   

Trascorso  il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma esecutivo delle 
prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con 
il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto 
delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre 
ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura. 

Il programma esecutivo delle prestazioni può essere modificato dall’OE o integrato dalla SA, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle 
prestazioni e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto; 

b)  per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici 
servizi le cui rete siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento delle 
prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA; 

c)  per  l’intervento o il coordinamento con  autorità, enti  o altri soggetti diversi 
dalla  SA che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli 
immobili; 
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d)  per  la necessità  o l’opportunità  di eseguire  prove  su campioni,  prove  di 
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  se è richiesto dal CSE del cantiere. 

 
Articolo 16.  Gestione informatizzata dell’Appalto 
La SA in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 5-bis del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice 
dell'amministrazione digitale utilizzerà esclusivamente il canale informatico per le comunicazioni 
e lo scambio di informazioni e di documenti con l’OE. 

Tutti i documenti relativi alla procedura saranno prodotti in formato digitale PDF e sottoscritti 
esclusivamente a mezzo firma digitale ( formato PAdES). 

Si richiede espressamente di NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m, non gestibile dai sistemi di 
protocollo della SA. 

 
Articolo 17.  Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione 
Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura  è preposto il DEC. La SA 
nominerà un DEC coadiuvato da assistenti Relativamente ai compiti e funzioni del DEC si rinvia 
all’allegato II.14 del Dlgs 36/2023 

 
Articolo 18.  Personale 
All’OE è richiesto l’impiego di personale in un numero congruo e con la professionalità 
appropriata per la complessità ed articolazione dell’Appalto in modo che siano rispettati i termini 
di consegna della  fornitura  di  cui  all’Articolo  10. L’OE dovrà  nominare  un  Direttore  Tecnico 
preposto alla gestione della fornitura. 

Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, l’OE dovrà curare la preparazione delle proprie 
maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti l’oggetto della fornitura. 

L’OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare temporaneamente 
assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine di assicurare costantemente il 
numero minimo richiesto per l’espletamento della fornitura secondo i termini del sopracitato 
Articolo 10. 

 
Articolo 19.  Recapiti dell’OE 
Il personale dell’OE dovrà disporre di recapiti telefonici e di caselle di posta elettronica. 

 
Articolo 20.  Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori 
Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della fornitura del 
personale dell’OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvederà a richiedere 
l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. I soggetti 
di cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere più impiegati  per tutta la 
durata dell’Appalto. 

 
Articolo 21.  Prezzi 
L’OE dovrà produrre un unico ribasso percentuale all’EP da applicare alle quantità del CME. 
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Nella formulazione di tale ribasso l’OE dovrà tener conto  di tutte le circostanze 
generali e particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione economica 
del mercato nazionale ed internazionale in materia di approvvigionamento e disponibilità delle 
materie prime. 

 
Articolo 22.  Nuovi prezzi 
Qualora fosse  necessario eseguire forniture  e impiegare materiali  non previsti dall’EP  si 
rende necessario definire nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento. 

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

a)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni e materiali consimili presenti nell’EP; 

b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente 
da nuove   regolari   analisi,   effettuate    con   riferimento   ai   prezzi   elementari   
di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta; 

c)  previo contraddittorio  tra RUP, DEC e OE quando sia impossibile il ragguaglio di cui al 
punto  a) e l’analisi di cui al punto  b). 

I nuovi prezzi prima di essere ammessi nella contabilità devono essere approvati dalla SA, 
su proposta  del RUP, qualora risultino  maggiori  spese rispetto  alle somme  previste  nel 
Quadro economico dell’Appalto. 

In caso di disaccordo tra  la SA e l’OE sulla formulazione dei nuovi prezzi,  resta comunque 
salva la possibilità per la SA di ordinare l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti 
prezzi che faranno comunque parte dell’Appalto. Se l’OE non iscrive riserva negli atti 
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 
Articolo 23.  Revisione prezzi 
 

Ai sensi dell’art 60 Dlgs 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi 
di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in 
diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i 
prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle 
prestazioni da eseguire.  

 
Articolo 24.  Contabilità e pagamenti 
Il DEC anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuerà il controllo amministrativo contabile 
della  spesa del presente procedura, predisponendo i necessari atti, più specificatamente: 

1.  Stato Avanzamento Fornitura: il documento è funzionale al pagamento delle rate di 
acconto e riassume tutte  le forniture  eseguite dall’inizio dell’appalto fino al 
momento della sua emissione; 

2.  Certificato  di  Pagamento: il  documento  determina  la rata  da liquidare  in  favore 
dell’OE ad ogni Stato Avanzamento Fornitura; 

3.  Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: redatto  dal   DEC  ed   in  
contraddittorio  con   l’OE   che   attesta  l’ultimazione  delle prestazioni. 

La SA provvede al pagamento della  fattura emessa dall’OE  solo  a  seguito  dell’emissione 
Certificato di Pagamento relativo al corrispondente Stato Avanzamento Fornitura entro i 
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successivi 30 (trenta) giorni. I pagamenti saranno effettuati solo per le forniture interamente 
e correttamente eseguite, inserite nello Stato Avanzamento Fornitura predisposto dal DEC. 

Dalla  contabilità   saranno  detratte  tutte  le  spese  sostenute  dalla  SA  per   l’eventuale 
esecuzione in danno all’OE, per l’esecuzione di forniture non eseguiti, eseguiti non 
correttamente - qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, rispetto alle norme 
previste dall’Appalto, o per opere non espressamente accettate dalla SA, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

- gli oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’OE, la cui 
ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la 
sicurezza degli utenti; 

- gli oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non 
effettuata dall’OE. 

Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento al CIG e l’intervallo temporale di 
esecuzione della fornitura. Il pagamento delle  fatture  sarà  effettuato  conformemente   ai 
regolamenti, agli usi e alle consuetudini della SA per quanto riguarda i servizi di contabilità e 
di cassa. Ogni pagamento da parte della SA è subordinato alla verifica della regolarità 
contributiva dell’OE e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC. 

Il pagamento della fornitura sarà pagato al raggiungimento di uno Stato Avanzamento 
Fornitura di almeno € 300.000,00= (trecentomila/00) al netto del  ribasso  d’asta, 
comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 
0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l’IVA di legge. 

 
Articolo 25.  Rata di saldo 
Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto  dal DEC e trasmesso al RUP; col conto  finale 
è accertato  e  proposto  l’importo  della   rata   di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare, 
la  cui liquidazione definitiva  ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di 
verifica di conformità di cui al comma 3. 

Il conto finale delle prestazioni deve  essere sottoscritto dall’OE, su richiesta del RUP, entro 
il termine perentorio di 15 giorni; se l’OE non firma il conto finale nel termine indicato o, se lo 
firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto 
finale si ha per definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al 
conto finale. 

La rata di saldo, unitamente allo svincolo della ritenuta di garanzia, nulla ostando è pagata 
dopo  l’approvazione del certificato di verifica di conformità,  che è effettuata entro 60 giorni 
dall’avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Il pagamento della  rata  di saldo non  costituisce presunzione  di accettazione  dell’opera,  
ai sensi dell’art.1666, secondo comma, del codice civile. 

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, l’OE risponde per la difformità  ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla  SA entro  24 mesi  
dall’ultimazione dell’esecuzione  delle  prestazioni  riconosciuta e  accettata ovvero  nel  
maggiore  termine  indicato dall’OE nell’offerta tecnica. 

L’OE e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità nonché improntare il 
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 
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In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente capitolato per cause 
imputabili alla SA sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui 
all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002. 

 
Articolo 26.  Anticipazione prezzi 
L’anticipazione prezzi è disciplinata dall’art 125 Dlgs 36/2023. 

 
Articolo 27.  Riserve 
 

Si applica l’art 7 dell’allegato II.14 del Dlgs36/2023 

Lo Stato Avanzamento Fornitura è firmato dall'OE, con o senza riserve, nel giorno in cui gli 
viene presentato. 

Nel caso in cui l'OE non firmi lo Stato Avanzamento Fornitura è invitato a farlo entro il 
termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se 
ne fa espressa menzione nello Stato Avanzamento Fornitura. 

Qualora l'OE firmi  lo  Stato  Avanzamento Fornitura  “con  riserva”  e l'esplicazione  e/o  la 
quantificazione della stessa non sia possibile al momento della formulazione, egli esplica, a 
pena di decadenza, nel termine di 10 (dieci) giorni, le sue riserve, apponendo e firmando 
nello Stato Avanzamento Fornitura le corrispondenti domande indicando con precisione il 
quantum di compenso cui crede aver diritto e le ragioni poste a fondamento di ciascuna 
domanda. 

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il 
DEC omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla SA di 
conoscere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'OE, incorre in 
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la SA dovesse essere tenuta a 
riconoscere all’OE. 

Nel caso in cui l'OE non firmi lo Stato Avanzamento Fornitura nel termine sopra riportato, 
oppure lo firmi  “con riserva”,  ma senza esplicarle nel modo e nel termine sopraindicati,  i 
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'OE decade dal diritto di far valere in 
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono, a pena di 
inammissibilità. 

Ove, per comprovato legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa 
contabilizzazione delle forniture,  il DEC può dare atto  per  iscritto  all’OE  le quantità 
dedotte da rilevazioni sommarie. In tal caso, l'onere dell'immediata riserva diventa operante 
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle forniture  interessate vengono portate in 
detrazione le quantità accertate in via sommaria. 

L'OE è sempre tenuto ad uniformarsi  alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare esecuzione della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva 
iscritta negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte  a pena di decadenza sul primo atto  contabile idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell'esecutore. In ogni caso,  sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte  nello 
Stato Avanzamento Fornitura all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o 
al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate ed esplicitate 
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sul Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all’art. 25 del DM 49/18 si intendono 
abbandonate. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle 
forniture comporti variazioni comprese tra il 5% (cinquepercento) ed il 15% 
(quindicipercento) dell’importo contrattuale, il RUP acquisisce immediatamente la relazione 
riservata del DEC e avvia la procedura prevista per formulare alla SA proposta motivata di 
accordo bonario. 

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi 
legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo 
bonario. 

Nelle more della  risoluzione  delle  controversie,  l’OE  non  può  comunque  rallentare  o 
sospendere l’esecuzione della fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA. 

Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 10 e l’OE 
confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. A tal 
fine, si elegge come esclusivamente competente il Foro di Pavia. 

In caso di rifiuto da parte dell’OE della proposta di accordo bonario ovvero  di inutile decorso 
del termine per l’accettazione, lo stesso può instaurare un contenzioso giudiziario entro i 
successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza. 

28.02   Limite delle riserve 

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte 
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% (venti per 
cento) dell'importo dell’Appalto. 

 
Articolo 28.  Rifiuti 
L’OE assume il ruolo di “produttore iniziale del rifiuto” di cui alla lett. f) dell’art.183 del D.lgs. 
3 aprile 2006,  n. 152 così come modificata  dalle Legge 6 agosto 2015,  n. 125. Pertanto,  
egli si assume la completa responsabilità e  l’esclusività di ogni  onere  connesso all’attività 
di classificazione, gestione, trasporto ed oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 

Tutti gli imballaggi della fornitura sono considerati rifiuti  di imballaggio ai sensi all'art. 218 
comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e pertanto trattati come sopra indicati. 

La SA non riconoscerà alcun indennizzo e/o onere all’OE derivante dalla classificazione, la 
gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall’esecuzione della fornitura. 

L’abbandono  di  rifiuti in  qualsiasi  area   dell’Ateneo  comporterà l’applicazione  automatica 
della penale prevista al successivo Articolo 34. 

 
Articolo 29.  Criteri ambientali minimi 
Tutti i prodotti ed i componenti oggetto della fornitura dovranno rispondere alle normative 
vigenti in materia ambientale, di sicurezza e antincendio e alle leggi, norme e/o direttive di 
prodotto applicabili.   
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Articolo 30.  Campioni 
Ai fini della partecipazione non è richiesto agli operatori economici la presentazione di 
campioni della fornitura. 

 
Articolo 31.  Trasporto 
Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno essere imballati in modo tale da garantirne la 
corretta protezione e conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, 
l’imballaggio e l’etichettatura dei beni offerti devono essere tali da consentire la lettura di 
tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente; dette informazioni devono figurare sia 
sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno. 

 
Articolo 32. Consegna 
L’OE sarà tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le tempistiche 
di cui all’Articolo 9, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 34. 

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce 
sono a  carico dell’OE  che,  pertanto,  dovrà  essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per 
svolgere tali attività. 

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto 
dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dell’OE nel quale dovranno essere 
riportati almeno la data dell’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei beni 
oggetto del verbale di consegna e, ove possibile, l’attestazione qualitativa  della merce 
consegnata. 

 
Articolo 33.  Regolarità della fornitura 
All’atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero  in  caso  di impossibilità 
ad effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la SA si riserva di effettuare 
durante la fase di esecuzione, anche a campione, la rispondenza della qualità dei beni e dei 
materiali consegnati con quelli oggetto di offerta entro 30 giorni dalla consegna. I beni 
eventualmente non corrispondenti alle caratteristiche qualitative/prestazionali dell’offerta si 
intendono non accettati. 

Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta dalla SA per 
ricevuta al momento della consegna non esonera l’OE dal rispondere ad eventuali contestazioni 
da parte della SA stessa che possono insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto. 

Nel caso in cui la SA rilevi che la quantità dei beni forniti sia inferiore alla quantità prevista 
(verifica di  conformità  quantitativa),  l’OE   dovrà  immediatamente  provvedere ad  integrare  la 
fornitura. 

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformità  qualitativa e/o 
prestazionale (verifica  di conformità  qualitativa/prestazionale)  nei beni forniti  (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e 
confezionamento, non corrispondenza con il prodotto  offerto, ecc.), l’OE  dovrà immediatamente 
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procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la SA e svolgere ogni attività necessaria 
affinché la qualità/prestazioni del prodotto siano corrispondenti a quanto richiesto ed offerto. 

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà sostituire i beni non 
conformi  a quanto offerto  entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) e/o svolgere ogni 
attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. 

Resta salvo il diritto  della SA, a seguito  di verifica  di conformità  con esito  negativo,  di risolvere 
in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate. 

 
Articolo 34.  Penali 
Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina l’applicazione delle 
seguenti penali che saranno irrogate  dal RUP automaticamente  al verificarsi  di ciascun 
inadempimento. 

34.01   Termine esecuzione contratto 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all’Articolo 10:  0,20‰ 
(zero/20  per mille)  sul valore del contratto 

34.02   Garanzia e assistenza post-vendita 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in garanzia 
indicato all’Articolo 37:   0,10‰ (zero/10 per mille) sul valore del contratto 

34.03   Abbandono rifiuti 

Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA:  € 200 per ogni evento 

Le penali di cui al presente articolo sono cumulative.   

Per tutte  le fattispecie  non elencate sopra, si applica la normativa vigente in termini di penali. 

 
Articolo 35.  Disciplina del subappalto 
L’OE indica,  all’atto dell’offerta, le parti  di servizio che  intende subappaltare o concedere in  

cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Il contratto non può essere ceduto,  non   può   essere  affidata a  terzi  l’integrale  esecuzione  
delle   prestazioni oggetto  del contratto   di  Appalto,   nonché  la  prevalente  esecuzione  dei  
contratti   ad  alta  intensità   di manodopera.  

I  subappaltatori  che  verranno incaricati  dell’esecuzione  di  attività   maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, dovranno 
essere iscritti  nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori di servizi  ed  esecutori di lavori  non soggetti  a 
tentativo  di infiltrazione  mafiosa  (c.d. white list)  istituito  presso la Prefettura della provincia in 
cui essi hanno la propria sede. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. L’OE non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva 
autorizzazione dell'Amministrazione. 

L’OE  e il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei confronti  della  SA in  relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’OE è responsabile in solido con il 
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 10 
settembre 2003, n. 276.  
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L’OE ha l’obbligo di procedere alla trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni 
dall’avvenuto pagamento. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA trova applicazione quanto stabilito nel 
contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto. 

 
Articolo 36.   Garanzia e assistenza post vendita 
Fermo restando l’obbligo dell’operatore economico di fornire, in relazione a ciascun prodotto 
offerto,  la garanzia per vizi e difetti  di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità 
promesse o essenziali all’uso  cui  la cosa è  destinata (art.  1497  c.c.),  tutti  i beni oggetto della 
presente fornitura devono essere assistiti da una garanzia per un periodo non inferiore a 3 anni a 
decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica, oltre al servizio di assistenza post-
vendita. 

 
Articolo 37.  Cauzioni e ulteriori garanzie 
Relativamente  alle cauzioni  e garanzie in fase di gara ed esecuzione  dell’Appalto trova integrale 
applicazione il Codice dei  Contratti Pubblici. 

38.01   Cauzione provvisoria 

L'offerta per l'affidamento della fornitura  deve essere corredata  da una cauzione pari al 2% (due 
percento)  dell'importo della fornitura  a base di gara comprensivo  degli  oneri per la sicurezza, 
predisposta    secondo  le modalità stabilite nelle norme di gara. 

38.02   Cauzione definitiva 

La cauzione definitiva  sarà prestata  nelle forme  e nei tempi  indicati  dal  Codice dei Contratti  
Pubblici. L’OE è obbligato  a costituire  e produrre  il deposito  cauzionale  definitivo,  al massimo,  
entro e non oltre  il giorno della sottoscrizione del contratto. Il R.U.P. ha la facoltà di indicare 
all’OE termine perentorio per la costituzione e produzione del deposito cauzionale che abbia data 
precedente la stipula del contratto. 

Si precisa che il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa 
per  la quale la garanzia è prestata. 

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza automatica 
dell’affidamento  e  l’acquisizione  della cauzione provvisoria da parte della SA. 

La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 
sopraggiunte a seguito di forniture da eseguirsi d’ufficio. 

L’incameramento  della garanzia  avviene con  atto  unilaterale  della SA senza necessità di 
dichiarazione  giudiziale, fermo restando il diritto  dell’OE di proporre azione innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria. 

38.03   Ulteriori garanzie 

L’OE dovrà stipulare una polizza di assicurazione  che  copre gli  eventuali  danni  subiti  
dall’Amministrazione  a  causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori di montaggio e posa in opera della 
fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà 
pari all’importo contrattuale. 
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La polizza  inoltre assicura l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per 
ogni sinistro. 

L’omessa o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’assicuratore  
non comporta l’inefficacia della garanzia. 

 
Articolo 38.  Risoluzione dell’Appalto 
Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste dall’art.108 del 
Codice dei contratti. 

In caso di risoluzione del contratto, l’OE è tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione tecnica 
ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. 

La SA ha altresì facoltà di risolvere l’Appalto, ex art.  1456 Codice civile (clausola risolutiva 
espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in mora, nei casi di 
seguito specificati: 

a) Raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per 
l’applicazione delle penali (10% del valore complessivo dell’Appalto); 

b)  concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di 
moratoria e conseguenti atti di   sequestro o di pignoramento intervenuti a carico 
dell’OE; 

c) provvedimento definitivo, a carico dell’OE, di applicazione di una misura di prevenzione di 
cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna  
passata  in  giudicato   per  reati  di   usura,  riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi 
dell’Amministrazione, di subappaltatori,  di fornitori, di  lavoratori   o  di  altri   soggetti   
comunque   interessati   ai  lavori,  servizi   o forniture; 

d)  nel caso in cui, durante la vigenza dell’Appalto quadro, vengano a mancare le condizioni  
richieste  di qualificazione professionale, o si dimostri che in fase di gara siano state 
rese false dichiarazioni; 

e)  cessione, da parte dell’OE, di tutto o di parte dell’Appalto; 

f)  manifesta   incapacità     o    inidoneità     nell’esecuzione     degli    interventi     di 
manutenzione e/o manifesta  incapacità o inidoneità ad eseguire correttamente i 
servizi dedotti del contratto d’Appalto; 

g)  gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione della fornitura tali da compromettere la 
realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della SA; 

h)  inadempienza  accertata, da parte dell’OE, alle norme di legge sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010; 

i)  grave inadempienza,  da parte  dell’OE,  alle norme  e disposizioni in materia  di 
sicurezza  e salute  dei  lavoratori  di cui  al Decreto  Legislativo  del  09  aprile 2008, 
n. 81; 

j)  Inadempienze e/o  inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento  dei rifiuti; 

k)  per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel 
presente CSA e/o della garanzia fideiussoria; 

l)  per ritardo nell'avvio della fornitura  o per ingiustificata  sospensione della stessa, 
quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 
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(dieci) giorni decorrenti dalla data di verbale di consegna o  dall’ultimo  giorno  di 
regolare svolgimento della stessa; 

m) inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e 
divulgazione di informazioni  confidenziali che  l’OE  – ed eventuali subappaltatori - 
abbia modo di conoscere in occasione dell’esecuzione del presente contratto; 

n)  in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto. 

La risoluzione  del contratto  comporta l’incameramento  della  cauzione  definitiva e  non  
pregiudica il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. 

 
Articolo 39.  Oneri e obblighi generali a carico dell’OE 
Oltre agli oneri di cui alla normativa  vigente e a quelli descritti  al presente CSA, sono a carico 
dell’OE gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a)  la  fedele   esecuzione   del  progetto   e  degli   ordini   impartiti   per  quanto   di 
competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni  contrattuali, in modo che le forniture  
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente  conformi  al progetto e a perfetta regola 
d’arte, richiedendo al DEC tempestive  disposizioni scritte  per i particolari  che 
eventualmente  non risultassero  da disegni, dal CSA, dal CTP o dalla   descrizione   delle   
opere.   In   ogni   caso  l’OE   non   deve   dare   corso all’esecuzione di aggiunte o 
varianti non ordinate per iscritto; 

b)  l’assunzione   in  proprio,   tenendone   indenne   la  SA,   di  ogni   responsabilità 
risarcitoria  e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle 
prestazioni dell’OE a termini di contratto; 

c)  l’esecuzione, presso gli istituti  autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, 
sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi; 

d)  le responsabilità sulla non rispondenza  delle forniture  rispetto  a quelle previsti all’interno 
del progetto; 

e)  la fornitura  di campioni  dei materiali  e/o di parti ogni volta che sia richiesto  dal DEC; 

f)  la predisposizione del personale  e degli strumenti  necessari  per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione  del DEC i disegni e le tavole per gli 
opportuni  raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con  formale impegno  
di  astenersi  dal  riprodurre  o  contraffare i  disegni  e i modelli avuti in consegna; 

g)  l’idonea  protezione delle forniture  a prevenzione di danni di qualsiasi  natura e causa, 
nonché la rimozione  di dette protezioni  a richiesta della DEC; nel caso di sospensione 
dell’esecuzione della  fornitura deve essere adottato  ogni provvedimento  necessario ad 
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture, restando a 
carico dell’OE l’obbligo di risarcimento degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato  
od  insufficiente rispetto  della presente norma; 

h) l’adozione, nell’esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie   a   
garantire   l’incolumità    degli   operai,   delle   persone   addette all’esecuzione della  
fornitura stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni   a  carico  dell’OE,  restandone   sollevati   la  SA,  
nonché  il  personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura; 
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i)  richiesta,  prima  dell’esecuzione  della   fornitura,  presso  tutti  i soggetti  diversi dalla  SA  
interessati   direttamente  o  indirettamente  dalla  fornitura,  di  tutti   i permessi  necessari  
e a seguire tutte  le disposizioni emanate  dai suddetti  per quanto di competenza. 

 
Articolo 40.  Obblighi speciali a carico dell’OE 
L'OE è obbligato: 

a)  ad intervenire ai sopralluoghi  indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA; 

b)  al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono  comunque essere 
eseguite d’ufficio qualora l’OE, invitato, non si presenti; 

c)  a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci  e gli eventuali disegni integrativi, 
sottopostogli dal DEC; 

d) a consegnare al DEC, con tempestività,  le fatture relative a forniture e somministrazioni 
previste dall’Appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante 
fattura; 

e)  a consegnare  al DEC le note relative alle giornate  di operai, di noli e di mezzi d'opera,  
nonché  le  altre  provviste  somministrate,  per  le  eventuali  forniture eseguite in 
economia (nei limiti consentiti  dalla normativa); 

f)  a fornitura  ultimata,  l'OE è tenuto  a provvedere a propria  cura e spese,  anche mediante  
il ricorso  a ditta specializzata,  alla pulizia delle aree oggetto dell'intervento  e della via di 
transito, tale da garantire  l'immediato utilizzo  delle aree stesse; 

g)  ai sensi  di quanto disposto dall’art.  3,  comma 8, della  Legge 136/2010,  l'OE assume 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina  
contenuta nella norma ora richiamata. 

 
Articolo 41.  Proprietà degli elaborati tecnici 
Tutti  gli elaborati  tecnici  progettuali  sono  di esclusiva  proprietà  della SA che tutelerà  i propri 
diritti in materia di a norma di legge. 

 
Articolo 42.  Spese contrattuali, imposte, tasse 
Sono a carico dell’OE senza diritto di rivalsa: 

- le spese contrattuali; 

- le tasse e gli altri oneri  per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione della fornitura; 

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali  (occupazione  temporanea di suolo 
pubblico,  passi  carrabili,  permessi   di  scarico)   direttamente  o  indirettamente connessi 
alla gestione della fornitura; 

- le spese,  le imposte  e le tasse  relativi  al perfezionamento e alla registrazione 
dell’Appalto. 

Sono altresì a carico  dell’OE tutte  le spese di bollo per gli atti occorrenti  per la gestione 
della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE. 

A  carico   dell'OE  restano   inoltre   le  imposte   e  gli  altri   oneri,   che,   direttamente  o 
indirettamente, gravino sulle forniture oggetto dell'Appalto. 
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Articolo 43.  Controversie 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del 
presente contratto non si farà ricorso  a giudizio  arbitrale.  Le parti  contraenti eleggono  come  
foro    esclusivamente  competente  quello  di Sassari  ai  sensi  dell’art.  28  del Codice di 
Procedura Civile. 

In  caso di  controversie  derivanti  dall’apposizione  ed   esplicazione  delle   Riserve  sui registri  
contabili,  si  richiama  quanto stabilito  all’interno  dell’apposito  articolo  contenuto nel presente 
CSA. 

 
Articolo 44.  Recesso 
La SA  ha il  diritto  di  recedere  dall’Appalto  con motivata istanza. 

L’OE  deve  rimuovere  i  beni  non  accettati   dal  DEC e  deve mettere  a  disposizione   i locali  
alla  SA  nel  termine  stabilito  dal DEC;  in  caso  contrario   lo   sgombero  è effettuato d’ufficio e 
a spese dell’OE. 

 
Articolo 45.  Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali 
Ai fini dell’applicazione delle  norme di cui al presente Appalto, saranno considerati  danni di 
“forza maggiore” quelli provocati da eventi imprevedibili  e/o eccezionali, per i quali   l'OE non 
abbia  trascurato   la  stretta  osservanza  di  alcuna  delle  ordinarie  disposizioni  vigenti  nelle 
materie  oggetto  del presente  Appalto  in tema  di prevenzione  dei rischi.  L'OE è tenuto  ad 
adottare   tempestivamente  ogni  misure   preventive   finalizzata  ad  evitare  tali   danni  e/o 
provvedere alla loro immediata eliminazione, oltre al ripristino dell’originario stato dei luoghi. 

Nessun compenso  sarà dovuto all’OE quando a determinare  il danno abbia concorso  la colpa  
e/o  la negligenza  dell'OE,  dei  suoi  dipendenti  o subappaltatori;  resteranno  inoltre  a totale   
carico   dell'OE  i  danni  subiti   dalle  opere  provvisionali,   dalle    opere  non  ancora 
ufficialmente riconosciute,  nonché i danni o perdite di materiali  non ancora posti in opera, di 
utensili    o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro  occorra  all'esecuzione  completa  e 
perfetta della fornitura 

Tali danni dovranno essere denunciati  immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque)  
giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato dei luoghi, 
restando salvo il risarcimento di ogni danno. 

L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne  
in  quelle  parti  per    le  quali  lo  stato  delle  cose  debba  rimanere  inalterato   fino 
all'accertamento e verifica della DEC. 

Se  dovuto,   il   compenso    relativo   al   ripristino    dei   danni   occorsi    in   occasione 
dell’esecuzione   della   fornitura   è   limitato   all'importo   dei  soli   interventi    necessari   alla 
riparazione, valutati alle condizioni dell’Appalto. 

 
Articolo 46.  Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione 
Al termine delle prestazioni  e  in seguito  a  richiesta scritta dell’OE, il DEC redige, entro 10 giorni 
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione  
delle prestazioni il DEC procede all0accertamento  sommario  della regolarità delle opere 
eseguite. 
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In sede di  accertamento  sommario,  senza pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono 
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che  l’OE è tenuto ad 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il 
risarcimento del danno alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi 
prevista dall’Articolo 34. 

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato  in tema di garanzia e assistenza post 
vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita 
manutenzione; tale periodo cessa con  l’approvazione  del  certificato di verifica  di conformità  da 
parte della SA da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale. 

Non può ritenersi verificata l’ultimazione delle prestazioni se l’OE non ha consegnato al DEC le 
certificazioni e i collaudi tecnici specifici dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il 
DEC non può redigere il certificato  di ultimazione e, se redatto,  questo non è efficace  e non 
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al 
presente capitolato. La predetta riserva riguarda eventuali impianti elettrici e speciali che fossero 
presenti nella fornitura. 

 
Articolo 47.  Termini per la verifica di conformità 
Il collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà eseguito da personale incaricato dalla SA 
tecnicamente idoneo ovvero da professionisti  individuati dalla SA in relazione allo specifico 
contratto. 

Il certificato di verifica di conformità è emesso il termine perentorio di 180 giorni dalla data di 
redazione del verbale di ultimazione della fornitura; esso ha carattere provvisorio ed assume 
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si 
intende tacitamente approvato anche se l’atto formale non sia intervenuto entro i successivi due 
mesi.  

I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a  
carico dell’aggiudicataria; il termine riprenderà a  decorrere dalla  data di adempimento  delle  
prescrizioni  medesime.  Durante   l’esecuzione  delle  prestazioni  la  SA può effettuare 
operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena 
rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 
elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto. 

Il collaudo viene  eseguito alla presenza di una  persona incaricata dell’aggiudicataria, 
debitamente invitata dalla SA. In caso di assenza ingiustificata  dell’incaricato della  ditta 
aggiudicataria il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa. 

Il  collaudatore  sulla  base  degli  accertamenti  e  delle  prove  effettuare  può  accettare  il 
materiale o rifiutarlo,  ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate  le forniture  difettose  o non 
rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato e/o alle normative vigenti  di settore. L’OE ha 
l’obbligo di provvedere, entro  10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla 
sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti. 

L’accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l’OE dalla responsabilità 
per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione stessa. Qualora 
il collaudo  non  risultasse  positivo  per  una  o  più  voci,  l’OE  sarà tenuto,  a sua cura e spese, 
a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare e consegnare nuovi arredi / 
complementi di arredo sostitutivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato. 

La SA non risponde dei possibili  furti  e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, 
né dell’eventuale danneggiamento. 
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Articolo 48.  Presa in consegna delle prestazioni ultimate 
La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche nelle more  
del collaudo, con apposito verbale  immediatamente dopo  l’accertamento sommario di cui al 
presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal DEC. 

Se la SA si  avvale  di tale  facoltà.  Comunicata all’OE per iscritto, lo stesso OE non si può 
opporre per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta. 

L’OE può chiedere che il verbale di cui al comma 1 o altro specifico atto redatto in contraddittorio, 
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere 
arrecati alle opere stesse. 

La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per  
mezzo del  DEC o per  mezzo del RUP, in presenza dell’OE o di due testimoni  in caso di sua 
assenza. 

Se la SA non  si trova  nella  condizione di prendere in consegna le opere dopo  l’ultimazione 
delle   prestazioni,   l’OE   non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita 
manutenzione sino ai termini previsti dal presente capitolato. 

 
Articolo 49.  Manutenzione sino  all’emissione   del   certificato  di  verifica  di conformità 
Sino  a  che  non  sia  stato  emesso,  con  esito  favorevole,  il  Certificato   di  Verifica  di 
Conformità  la manutenzione  della fornitura  deve essere fatta a cura e spese dell’OE. 

Per tutto il tempo  intercorrente  tra l'esecuzione  ed il collaudo  e salve le maggiori  responsabilità 
sancite all'art.  1669  del  Codice  civile,  l'OE è quindi  garante  delle  forniture eseguite,  
sostituzioni e ripristini  che si rendessero  necessari.   

Durante il periodo in cui la manutenzione  è a carico dell'OE, la manutenzione stessa dovrà 
essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi 
necessarie. 

Dalla data del certificato di verifica di conformità si applica l’anno di manutenzione previsto dall’art 
9 del Capitolato Tecnico (con copertura totale Full Risk) 

 
Articolo 50.  Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 
L’OE   si  obbliga   ad  attuare   nei  confronti   dei  lavoratori   dipendenti   occupati   nello 
svolgimento    delle   prestazioni   contrattuali  di   cui   alla   presente   procedura   
evidenziale condizioni  normative  e retributive  non  inferiori  a quelle  risultanti   dai  contratti   
collettivi   di lavoro,   applicabili   alla  data  dell’offerta,  alla  categoria  e nella  località  in  cui  
si  svolge  la fornitura, nonché alle condizioni  risultanti   dalle  successive  modifiche ed 
integrazioni  ed,  in genere,  da  ogni  altro  Contratto  collettivo  integrativo,  applicabile  nelle  
località, successivamente stipulato per la categoria. 

I suddetti  obblighi  vincolano  l’OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti  o receda da  essa. 

La SA si riserva la facoltà  di sospendere i pagamenti  per l’ammontare da  corrispondere 
qualora risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l’OE sia 
inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: 

- delle condizioni normative di cui sopra; 
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- delle norme, sia di legge che di contratti  collettivi  di lavoro, che disciplinano  le 
assicurazioni  sociali  (quali   quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, 
tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.); 

- del versamento  di qualsiasi  contributo che le leggi  ed i contratti  collettivi  di 
lavoro  impongano  di  compiere  al   datore  di  lavoro  al  fine  di  assicurare  al 
lavoratore  il  conseguimento  di  ogni  suo  diritto   patrimoniale   (quali   assegni 
familiari, contributi  cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.). 

Tale  sospensione   opera  fino a  quando  non  sia  accertata  l’effettiva   e  comprovata 
corresponsione  di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata definita. 

Per tale sospensione  o ritardo  di pagamento,  l’OE  non può opporre  eccezione  alla SA 
neanche a titolo di risarcimento danni. 

Nell'esecuzione delle forniture  che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si obbliga ad  
applicare  integralmente   tutte  le  norme  contenute  nel  contratto collettivo   nazionale  di 
lavoro applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si 
svolge la fornitura. 

In caso  di inottemperanza agli  obblighi  testé  precisati  accertata  dalla  SA o ad essa 
segnalata   dall'Ispettorato  del  lavoro,  la  SA  medesima  comunicherà   all'impresa   e, se  
del caso,  anche  all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza  accertata e procederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti  in acconto, se la fornitura è in corso  di  esecuzione, ovvero  
alla sospensione  del pagamento  del saldo,  se la fornitura  è ultimata,   destinando le somme 
così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento  all'OE delle somme  accantonate  non sarà effettuato sino a quando 
dall'Ispettorato  del  lavoro   non    sia  stato   accertato   che  gli  obblighi   predetti   sono  stati 
integralmente  adempiuti. 

 
Articolo 51.  Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 
L’OE, per il tramite del legale  rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. L’OE 
si obbliga  a  comunicare gli estremi  identificativi  del  conto corrente dedicato di cui  all’art.  3 
della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul predetto conto corrente. 

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o 
della società Poste Italiane S.p.A.,  il presente contratto  si intende risolto  di diritto,  secondo 
quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010. 

L’OE   si  obbliga  altresì  ad  inserire  nei  contratti   sottoscritti   con  i  subappaltatori   o  i 
subcontraenti,  a pena di nullità  assoluta, un’apposita  clausola  con la quale ciascuno  di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

L’OE che ha notizia  dell’inadempimento della propria  controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente.  

L’Aggiudicatario, si obbliga  e garantisce  che  nei  contratti   sottoscritti   con  i  subcontraenti,  
verrà  assunta  dalle  predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del 
relativo rapporto contrattuale nel caso in cui  questi abbiano  notizia  dell’inadempimento  della  
propria  controparte agli  obblighi  di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di 
informazione nei confronti della SA, della Prefettura territorialmente  competente.  
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Con riferimento  ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui 
all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante che nel relativo subcontratto  è stata inserita, a pena di nullità   assoluta,  
un’apposita   clausola   con   la  quale   il  subcontraente assume  gli  obblighi   di tracciabilità  
di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme  le 
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. 

 
Articolo 52.  Variazioni 
La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici, ivi 
compresa la variazione in aumento o in diminuzione prevista dall’art 120 c 9 del Dlgs 36/2023 
e dall’art 5 c 6 dell’allegato II.14 del Codice.   

 
Articolo 53.  Fallimento dell’OE 
In caso di fallimento dell’OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a 
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.124 del Codice dei contratti, 
 
Articolo 54.  Sicurezza 
L’OE è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

L’OE è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza  
e  di  coordinamento   predisposto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  messo  a disposizione 
da parte della SA ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al 
comma 3. 

L’OE può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al 
PSC,  ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

L’OE ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla 
documentazione  di cantiere,  sull’accoglimento o il rigetto  delle  proposte presentate; le decisioni 
del coordinatore sono vincolanti per l’OE. 

L’OE  e, per  suo  tramite,  i  subappaltatori  hanno  l’obbligo  di  trasmettere  alla  SA  prima 
dell’inizio della fornitura la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli 
adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del POS di cui all’art. 89, comma 1, 
lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla SA, per 
il tramite dell’OE, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

L’OE  è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici,  nonché a curare il 
coordinamento  di  tutte  le imprese  operanti  nel cantiere,  al fine  di  rendere gli  specifici  piani 
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’OE. 

 
Articolo 55.  Cessione del contratto e cessione di crediti 
Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le cessioni di crediti 
vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere effettuate dall’OE 
a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. 
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La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da notificare al 
cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. 

 
Articolo 56.  Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali  dati  (nel  seguito  anche “Regolamento  UE”), la SA fornisce le informazioni  qui di seguito 
specificate relative al trattamento dei dati personali. 

57.01   Finalità del trattamento 

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti 
dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in 
particolare, delle capacità amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti per legge 
ai  fini  della  partecipazione  alla  gara,  nonché per  l’aggiudicazione,  in  adempimento  di  
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

57.02   Liceità del trattamento – Base giuridica 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 
normativa  in materia  di appalti  e contrattualistica  pubblica.  Il rifiuto  di fornire  i dati  richiesti 
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, 
nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

57.03   Dati sensibili e giudiziari 

Di  norma,  i  dati   forniti   dai   concorrenti  e   dall’aggiudicatario   non   rientrano  tra   i  dati 
classificabili  come “sensibili”,  ai sensi  dell’articolo  4,  comma 1,  lettera  d) del  Codice  privacy,  
né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice  privacy e i “dati personali relativi a condanne 
penali  e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per  valutare il 
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

57.04   Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento  dei dati verrà effettuato  dalla SA in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza  necessarie  e  potrà  essere  attuato  mediante  strumenti  manuali,   informatici   e 
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice 
privacy e richieste dal Regolamento UE. 

57.05   Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in forza 
ad altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- comunicati all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  in osservanza a  quanto 
previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012; 
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nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), l’OE prende atto ed acconsente a che i dati e la 
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati  e diffusi,  ricorrendone le 
condizioni, tramite il sito internet istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il 
prezzo di aggiudicazione dell’Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla pagina 
“Amministrazione Trasparente” 

57.06    Diritti  dell’interessato  

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 
SA. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 
22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto  di ottenere, in qualunque 
momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 
l’accesso  ai propri  dati  personali per  conoscere:  la finalità  del  trattamento,  la categoria di dati 
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, 
la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dal Codice privacy o 
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o 
non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti  innanzi all'autorità giudiziaria o 
rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

57.07   Titolare del trattamento 

Vedere disciplinare di gara 

57.08 Responsabile della Protezione Dati – RPD. 

Vedere disciplinare di gara 

 

 
Articolo 57.  Dichiarazione relativa  all’approvazione  ai  sensi  degli  artt.  1341   e 1342 del 

c.c. 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'OE, con la sottoscrizione  del presente 
Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA: 

- Articolo 1 Descrizione della fornitura; 

- Articolo 4 Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura; 

- Articolo 8 Forma e ammontare della procedura; 

- Articolo 9 Durata dell’esecuzione; 

- Articolo 16 Gestione informatizzata dell’Appalto; 

- Articolo 21 Prezzi; 

- Articolo 22 Nuovi prezzi; 

- Articolo 23 Revisione prezzi; 

- Articolo 27 Riserve 

 1 
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- Articolo 34 Penali; 

- Articolo 36 Garanzia e assistenza post vendita; 

- Articolo 37 Cauzioni e ulteriori garanzie; 

- Articolo 43 Controversie; 

- Articolo 44 Recesso; 

- Articolo 51 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. 

 
Articolo 58. Codice di comportamento 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 30/03/01 n.  165” e  
del Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari emanato con 
decreto rettorale prot. 49884, rep. 1631/2022 del 12 maggio 2022. l’OE e, per suo tramite, i suoi 
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al 
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. 

 
Articolo 59.  Norma finale e di rinvio 
Per quanto non espressamente indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara. 
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