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Articolo 1. Descrizione della fornitura

Il presente capitolato contiene le specifiche relative alla procedura indetta dall’Universita degli Studi
di Sassari, Piazza Universita n. 21 c.a.p. 07100 citta Sassari Provincia Sassari Telefono (+39) 079
229844 fax (+39) 079 229848 PEC protocollo@pec.uniss.it.
Il Lotto 1, relativo alla fornitura e posa in opera di arredi, comprende elementi standard e
personalizzati, specificamente progettati per rispondere alle esigenze funzionali e architettoniche
dei locali situati nell'edificio di Largo Porta Nuova, Sassari. Le specifiche di dettaglio sono riportate
all'articolo 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
Gli arredi richiesti includono, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi:

e scrivanie

e sedie

e tavolo

e poltroncine

e tavolini

e arredo sala break
e armadi

¢ pannelli fonoassorbenti

e pannelli fonoassorbenti in lamelle di legno
e mobili in legno su misura

e strutture in legno su misura.

La fornitura dovra comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente
menzionati nella documentazione di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e
dovra essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato
Tecnico Prestazionale e negli elaborati progettuali da intendersi quali caratteristiche tecniche e
qualitative minime tassativamente da rispettare.

La presente fornitura & da intendersi altresi comprensiva, senza ulteriori oneri a carico della SA,
degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o migliorative che dovessero essere
contenuti nell’'offerta tecnica.

Sono compresi altresi tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia
elettrica sui piani di lavoro e, attraverso i mobili, sulle postazioni operative, quali cavi, prese, spine,
passacavi e quant’altro necessario per dare la fornitura finita a regola d’arte.

Tutti gli arredi dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata negli
elaborati grafici. Siintende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali, da eseguirsi con idonee
modalita e mezzi. Non sara consentito I'utilizzo degli impianti di sollevamento del fabbricato.

La distribuzione spaziale degli arredi di serie &€ da considerarsi di carattere indicativo e pertanto
suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che
potrebbero essere introdotte nel corso dell’esecuzione dell’ Appalto.

In ogni caso, le eventuali modifiche della distribuzione planimetrica degli arredi oggetto della
fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi
particolari per eventuali maggiori oneri.

Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti gli oneri:
1) per la richiesta e I'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;
2) per la richiesta e I'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;

3) di imballaggio, trasporto e scarico;

4) di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti nei locali
oggetto della fornitura, con particolare riguardo e cura degli spazi con pavimenti in legno;

Pag. 4 di 29


mailto:protocollo@pec.uniss.it

5) di innalzamento al piano;

6) di montaggio secondo gli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato Speciale
d’Appalto;

7) di classificazione, trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta alle
discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 27;

8) dirilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura degli arredi;
Restano escluse dalla presente procedura:
1) la realizzazione della rete elettrica e la rete dati ubicata all'interno delle aule

2) l'allacciamento elettrico delle sedute/banco didattiche fisse allimpianto di alimentazione
generale dell’edificio che avverra a cura della SA; le sedute dovranno essere complete di
cablaggi e punti presa interni come meglio specificato nei documenti di gara.

Per I'esecuzione delle forniture oggetto del presente Appalto che necessariamente prevedono
un’interferenza con altre ditte individuate dalla SA, 'OE dovra preventivamente coordinarsi ed
interfacciarsi con il DEC.

Si specifica che per tale attivita non sara riconosciuto all’OE alcun indennizzo.

Articolo 2. Definizioni
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le definizioni sotto riportate.
- SA: Stazione Appaltante, Universita degli Studi di Sassari;
- OE: Operatore Economico aggiudicatario;
- CSA: Capitolato Speciale Appalto;
- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
- DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto;
- AS: Assistente al Direttore Operativo;
- DT: Direttore Tecnico dellOE;
- PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento;
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- DURC: Documento Unifico di Regolarita Contributiva;
- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- CIG: Codice ldentificativo di Gara;
- CER: Codice Europeo Rifiuto secondo la normativa europea e nazionale vigente
- FIR: Formulario Identificativo Rifiuto (Art. 193 del D.Lgs. 152/2006);

- EP: Elenco prezzi unitari della SA;
- CM: Computo metrico.

Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti

- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati;
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- Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilita sostenibile (MiMS) del 07 marzo 2018, n. 49,
recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” (per la sola parte ancora vigente);

- DM 23 giugno 2022, n. 254 — Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di
fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni. In Gazzetta Ufficiale
n. 184 dell'8 agosto 2022. Entra in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, ossia dal 4
dicembre 2022

- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEl, le norme UNI —
EN — ISO diriferimento e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti 'oggetto
della presente procedura, che I'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse.

Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura

L’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sara eseguita presso I'edificio di
Largo Porta Nuova, ubicato in Largo Porta Nuova, 07100 Sassari.

Articolo 5. Disciplina della procedura

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e
incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione alcuna, da parte
dellOE:

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare esecuzione
di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d’arte;

- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia oggetto
della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con particolare riferimento a
quelle in materia di Lavori Pubblici — Forniture e Servizi Pubblici — Progettazione — Costruzioni
— Impianti — Sicurezza — Ambiente — Igiene — Tutela della Privacy — Tutela dei Lavoratori nei
luoghi di lavoro — ecc.;

- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma integrata, nonché
dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti;

- della consistenza del sistema edificio — impianto;

- delle condizioni di viabilita, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio dell’edificio
dove debba compiersi la fornitura;

- della necessita di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in presenza di
altre imprese;

Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura si constati che nei
documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o
elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio della
SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, I'OE & tenuto ad
eseguire le prestazioni relative, in conformita agli ordini che in proposito impartira il DEC, e senza
che all’OE, spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione.

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e
tempestivita, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle relative alla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’OE non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche in caso di prestazioni da
eseguirsi in orario notturno, nei giorni festivi, in piu luoghi contemporaneamente e/o in ogni altro caso
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d’'urgenza salvo apposito ordine di servizio, con addebito della maggior spesa che la SA avesse a
sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penali previste dal presente CSA.

E fatto salvo per I'OE il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in
merito agli ordini impartitigli.

Le forniture oggetto della presente procedura restano di proprieta dellOE sino allemissione del
certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. La SA declina ogni responsabilita
per sottrazioni o danni che possano essere apportati alle forniture, materiali, mezzi, provviste,
attrezzature depositati negli spazi della SA o posti in opera dall’OE.

Articolo 6. Modalita di espletamento dell’appalto e obblighi dell’OE

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano
state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia
parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA e dal progettista, non dara titolo a
pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comportera la rimessa in ripristino,
a carico dell’Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto
dal progetto, secondo le disposizioni della SA.

L’OE attuera, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove
sui materiali, con le relative prove di collaudo.

L’allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica dei materiali di scarto si intendono
a cura e spese dellOE aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse
nell’'offerta presentata.

Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall’aggiudicatario durante la posa in opera saranno
posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata dalla SA.

Articolo 7. Documenti dell’Appalto

Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati:
- Capitolato speciale d’Appalto;
- Capitolato tecnico prestazionale ed elaborati grafici;

- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico.

La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la
presente procedura.

La documentazione di gara & accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione
appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:

Articolo 8. Forma e ammontare della procedura
La presente procedura ¢ affidata a corpo ed € articolata per Lotti.

Lotto 1: Fornitura e posa in opera di arredi e componenti su misura edificio di Largo Porta Nuova —
Sassari.

L’'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 402.370,82 comprensivo dei costi della
sicurezza ed al netto di IVA, articolato come indicato nella tabella sottostante:
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Descrizione Importo Euro
LOTTO 1 € 316.675,60
COSTO DELLA MANODOPERA € 84.695,22
COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 1.000,00
TOTALE € 402.370,82

L’aggiudicazione avverra con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 09. Durata dell’esecuzione

La fornitura e I'installazione in opera di tutti gli arredi e dei complementi di arredo sara articolata
come indicato nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono
espressamente qualificati come essenziali.

Descrizione Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione del
contratto
Lotto 1 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi

Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali,
I'OE predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di
esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, 'OE deve
produrre e consegnare alla SA il Progetto Costruttivo degli arredi a misura.

Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto costruttivo dovranno essere: piante quotate, prospetti
quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata (almeno uguale rispetto agli
elaborati del progetto d’appalto), eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati completi
di accurate descrizioni tecniche.

Il progetto costruttivo dovra inoltre contenere:

- tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e
ogni altro elemento utile per consentire al progettista di verificare la conformita di quanto verra
realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel progetto di appalto;

- le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto posto a base di gara.

La consegna degli elaborati del Progetto Costruttivo avverra esclusivamente in forma digitale,
attraverso la consegna dei file sia in formato Adobe Acrobat archiviabile (.pdf/A) sia in formato
vettoriale Autodesk AutoCAD 2022 o versioni precedenti (.dwg).

Il mancato rispetto di tutti i termini indicati comporta I'applicazione automatica delle penali previste
al successivo Articolo 34.

E onere e responsabilita dell’OE la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno
accuratamente verificare con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate a
esclusiva cura e responsabilita del’OE stesso.
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In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte della stazione appaltante,
e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d’appalto, a
insindacabile giudizio della stazione appaltante, sara facolta della stessa chiedere la sostituzione
parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto e senza che I'OE possa avere
nulla a pretendere.

E onere esclusivo dellOE, a sua cura e responsabilita, il calcolo, la verifica dimensionale e la
verifica della fattibilita e stabilita di tutti gli arredi su misura affinché siano conformi alle norme vigenti
relativamente a stabilita, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a
fatica della struttura, prove d’urto e requisiti generali di sicurezza. Di tale onere & sollevata la SA, il
RUP, il DEC ed il progettista. In particolare, 'approvazione del progetto costruttivo da parte del
progettista, di cui al punto precedente, & finalizzata solo ed esclusivamente alla verifica della
congruenza formale ed estetica del progetto costruttivo elaborato dall’OE con il progetto d’appalto.

Articolo 10. Criteri per la verifica della fornitura

Il DEC potra procedere in qualunque momento all’accertamento e alla verifica delle forniture; ove
I'OE non si prestasse ad eseguire in contradditorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti. In tale caso, 'OE non
potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nel’emissione del certificato di verifica di
conformita.

Le quantita della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi e
negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni
contrastanti & da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione piu favorevole per la SA.Nel
corrispettivo per I'esecuzione della fornitura a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente per
dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle
forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture,
servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza
e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la regola dell’arte.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all’importo previsto nel bando di gara. La
liquidazione di tali oneri & subordinata all’'assenso del DEC.

Articolo 11. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura

Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura,
ma sono inserite nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al
netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e disposte dal DEC,
e troveranno copertura nella voce Imprevisti allinterno del Quadro Economico.

Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente procedura; la loro
esecuzione dovra essere preventivamente autorizzata dal DEC pena la mancata contabilizzazione
e liquidazione.

Articolo 12. Proroghe

Se I'OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei
termini contrattuali, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
(quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine contrattuale.
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In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta pud essere presentata anche se
mancano meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque
prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente
il parere del DEC.

La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

Articolo 13. Sospensioni ordinate dal Direttore dell’esecuzione

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utiimente a regola
d’arte, il DEC, d’ufficio o su segnalazione dellOE, pud ordinare la sospensione dell'esecuzione
redigendo apposito verbale, sentito 'OE. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera, qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nessun indennizzo
spetta allOE per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
- lindicazione delle prestazioni gia effettuate;
- l'adeguata motivazione del DEC;

- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell’esecuzione o alle circostanze
sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dal’OE, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP
non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
SA.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, o sul
quale si sia formata 'accettazione tacitata; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha effetto dalla data di redazione
del documento, con successiva approvazione del RUP. Non appena cessate le cause della
sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di
sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo
in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa
dell’esecuzione € efficace dalla data della comunicazione allOE che lo sottoscrive.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto determinate prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni
dell’OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se 'OE non
interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede
a norma del D.Lgs. 36/2023 e del suo allegato 11.14.
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Articolo 14. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP pud ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente allOE e al DEC ed ha efficacia
dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell’esecuzione ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente allOE e al DEC.

Se la sospensione o le sospensioni se piu di una durano per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque superano 6 mesi
complessivamente, I'OE puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la SA pud
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbale di
sospensione e di ripresa dell’esecuzione, in quanto compatibili.

Articolo 15. Programma esecutivo delle prestazioni dell’OE

Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, 'OE
predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di
esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma esecutivo delle
prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle
eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al
lavoro nei luoghi della posa della fornitura.

Il programma esecutivo delle prestazioni pud essere modificato dal’OE o integrato dalla SA,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni
e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con 'andamento delle prestazioni, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della SA;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla SA che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici;
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Articolo 16. Gestione informatizzata dell’Appalto

La SA in ottemperanza a quanto previsto dal Codice delllAmministrazione Digitale (CAD) utilizzera
esclusivamente il canale informatico per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di
documenti con I'OE.

16.01 Documentazione e firma digitale

Tutti i documenti relativi alla presente procedura saranno prodotti in formato digitale PDF
e sottoscritti esclusivamente a mezzo firma digitale (formato PAdES).

Si richiede espressamente di NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m, non gestibile dai
sistemi di protocollo della SA.

Articolo 17. Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura e posa in opera degli arredi, & preposto
il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).

La Stazione Appaltante provvedera alla nomina del DEC, che potra essere coadiuvato da assistenti,
nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
dell’Allegato 11.14 al medesimo decreto, che ne disciplinano i compiti e le modalita di svolgimento
dell’attivita.

Articolo 18. Personale

AI'OE e richiesto I'impiego di personale in un numero congruo e con la professionalita appropriata
per la complessita ed articolazione dell’Appalto in modo che siano rispettati i termini di consegna
della fornitura di cui all’Articolo 09. L’OE dovra nominare un Direttore Tecnico preposto alla gestione
della fornitura.

Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, 'OE dovra curare la preparazione delle proprie
maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti 'oggetto della fornitura.

L’OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare temporaneamente
assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine di assicurare costantemente il
numero minimo richiesto per I'espletamento della fornitura secondo i termini del sopracitato Articolo
10.

Articolo 19. Recapiti dell’OE

L’Operatore Economico dovra garantire la disponibilita dei contatti telefonici e delle caselle di posta
elettronica del proprio personale, al fine di assicurare un adeguato livello di comunicazione durante
I'esecuzione del contratto.

Articolo 20. Inidoneita del personale dell'OE e/o subappaltatori

Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneita nell'esecuzione della fornitura del
personale dellOE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvedera a richiedere
l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. | soggetti di
cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere piu impiegati per tutta la durata
dell’Appalto.
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Articolo 21. Prezzi

Nella formulazione dell’'offerta economica I'OE dovra tener conto di tutte le circostanze generali e
particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione economica del mercato
nazionale ed internazionale in materia di approvvigionamento e disponibilita delle materie prime.

Articolo 22. Revisione prezzi

La revisione prezzi € disciplinata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Essa si attiva se la
variazione di costo dei materiali supera il 5%.

I RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria
puo tener conto di apposti provvedimenti legislativi/governativi in tema di revisione prezzi, indici
ISTAT (quali a titolo esemplificativo FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialita, di
specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal
RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’OE la SA
si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle
richieste dellOE, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo
riconosciuta.

Sono in ogni caso escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture
contabilizzate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le variazioni di prezzo in aumento
sono comunque valutate per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
complessivo del contratto originario e comunque in misura pari alla meta. Le compensazioni
di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta.

Articolo 23. Contabilita e pagamenti

Il DEC, anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuera il controllo amministrativo contabile
della spesa della presente procedura secondo i termini dellart. 26 del DM 49/18,
predisponendo i necessari atti, piu specificatamente:

1. Stato Avanzamento Fornitura: il documento €& funzionale al pagamento delle rate di
acconto e riassume tutte le forniture eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento
della sua emissione;

2. Certificato di Pagamento: il documento determina la rata da liquidare in favore dellOE
ad ogni Stato Avanzamento Fornitura;

3. Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all’Art. 25 del DM 49/18
redatto dal DEC ed in contraddittorio con I'OE che attesta I'ultimazione delle prestazioni.

La SA provvede al pagamento della fattura emessa dall’OE solo a seguito dell’emissione del
Certificato di Pagamento relativo al corrispondente Stato Avanzamento Fornitura entro i
successivi 30 (trenta) giorni. | pagamenti saranno effettuati solo per le forniture interamente
e correttamente eseguite, inserite nello Stato Avanzamento Fornitura predisposto dal DEC.

Dalla contabilita saranno detratte tutte le spese sostenute dalla SA per I'eventuale esecuzione
in danno allOE, per I'esecuzione di forniture non eseguite, eseguite non correttamente -
qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, rispetto alle norme previste dall’Appalto,
O per opere non espressamente accettate dalla SA, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
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- gli oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dallOE, la cui
ultimazione si rende necessaria per non compromettere lattivita istituzionale o la
sicurezza degli utenti;

- gli oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non
effettuata dall’OE.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento al CIG e al CUP e l'intervallo temporale
di esecuzione della fornitura. Il pagamento delle fatture sara effettuato conformemente ai
regolamenti, agli usi e alle consuetudini della SA per quanto riguarda i servizi di contabilita e
di cassa. Ogni pagamento da parte della SA & subordinato alla verifica della regolarita
contributiva dell’OE e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC.

Il pagamento della fornitura avverra al raggiungimento di uno Stato Avanzamento
Fornitura di almeno € 150.000,00 (centocinquanta/00) al netto del ribasso d’'asta,
comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%
per infortuni, a cui verra aggiunta I''VA di legge.

Articolo 24. Rata di saldo

Il conto finale delle prestazioni & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; é sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP. Con il conto finale
€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la

cui liquidazione definitiva ed erogazione €& subordinata all’emissione del certificato di verifica
di conformita di cui al comma 3.

Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall’OE, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se 'OE non firma il conto finale nel termine indicato o, se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nella documentazione contabile, il conto
finale si ha per definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

La rata di saldo, unitamente allo svincolo della ritenuta di garanzia, nulla ostando & pagata
dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformita, che & effettuata entro 60 giorni
dall’avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione alla SA della cauzione
prevista dal comma 6 dell’'art.103 del Codice dei contratti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art.1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, 'OE risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 mesi dall’'ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato
dall’OE nell’offerta tecnica.

L’OE e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalita nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente capitolato per cause
imputabili alla SA sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui
all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002.
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Articolo 25. Anticipazione prezzi
In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 31
marzo 2023, n. 36.

E ammessa I'erogazione di un’anticipazione del prezzo a favore dell’Operatore Economico, entro
i limiti e alle condizioni previsti dalla legge, da corrispondersi entro 15 giorni decorrenti
dall’effettivo avvio dell’esecuzione della prestazione contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma anticipata, maggiorato degli interessi legali
calcolati sul periodo previsto per il recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma
contrattuale.

Articolo 26. Riserve

26.01 Disciplina generale

Le riserve sono disciplinate ai sensi dell’articolo 114 e dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 31
marzo 2023, n. 36, nonché secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il Registro di Contabilita o lo Stato Avanzamento Fornitura (SAF) & sottoposto alla firma
dell’Operatore Economico (OE), con o senza riserve, nel giorno della presentazione.

Qualora I'OE si astenga dal firmare, la Stazione Appaltante (SA) lo invita a provvedervi
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In caso di ulteriore mancata firma, il
DEC ne fa espressa menzione nel documento contabile.

26.02 — Modalita di iscrizione delle riserve

Se I'OE appone firma con riserva, ma non & in grado di esplicitarla o quantificarla in
modo compiuto al momento della firma, & tenuto, a pena di decadenza, a esplicitare per
iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data della firma con riserva, la propria domanda
risarcitoria o indennitaria, apponendo sul medesimo documento contabile:

¢ il quantum economico che ritiene di aver maturato;

¢ le motivazioni giuridiche e tecniche a fondamento della pretesa.
26.03 — Obblighi del DEC

Il Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC) formula, entro 15 (quindici) giorni
successivi, le proprie motivate deduzioni nel Registro di Contabilita.

26.04 — Decadenza e effetto preclusivo
Nel caso in cui:
I'OE non firmi il documento contabile entro i termini previsti;

oppure firmi con riserva senza esplicitarla e quantificarla secondo le modalita e i termini
di cui sopra,

i fatti registrati si intendono definitivamente accettati. L'OE decade dal diritto di far valere
successivamente la riserva, in qualunque forma e sede, a pena di inammissibilita.

26.05 — Contabilizzazione sommaria e riserve differite

Qualora, per comprovato impedimento, non sia possibile procedere a una
contabilizzazione analitica, il DEC pu0 attestare per iscritto le quantita dedotte da rilievi
sommari.
In tal caso, I'onere della riserva sorge nel momento in cui, nella contabilizzazione
definitiva, vengano portate in detrazione tali quantita.
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26.06 — Obblighi di prosecuzione dell’esecuzione

L’OE é tenuto a proseguire regolarmente I'esecuzione della prestazione, uniformandosi
alle disposizioni del DEC, senza possibilita di sospendere o rallentare le forniture,
indipendentemente dalla presentazione di riserve o contestazioni.

26.07 — Atti idonei a ricevere riserve

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile utile
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto generatore della pretesa.
Devono inoltre essere espressamente confermate, esplicitate e quantificate sul
Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, pena la loro definitiva rinuncia.

26.08 — Quantificazione definitiva

La riserva deve essere quantificata in via definitiva. Non sono ammesse successive
integrazioni o aumenti rispetto all’importo originariamente iscritto.

26.09 — Attivazione della procedura di accordo bonario

Qualora, a seguito di riserve formalmente iscritte, 'importo economico delle stesse
comporti variazioni comprese tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il RUP provvede
a:

e acquisire immediatamente una relazione riservata del DEC,;

e avviare la procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 36/2023,
formulando alla SA una proposta motivata.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
decorrono 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario.

26.10 — Risoluzione della controversia

Nelle more della definizione delle controversie, 'OE non puo rallentare o sospendere
'esecuzione della fornitura né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Qualora la controversia non venga risolta con accordo bonario e 'OE confermi le riserve,
la definizione & deferita al Giudice ordinario.

E eletto come foro esclusivamente competente quello di Sassari.

26.11 — Termine per la proposizione del contenzioso

In caso di:
e mancata accettazione della proposta di accordo bonario da parte dell’OE;
e o inutile decorso del termine previsto per I'accettazione,

I'OE potra instaurare la procedura giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni, a pena di
decadenza.

26.12 — Limite quantitativo delle riserve

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere
proposte per importi superiori a quelli indicati nelle riserve stesse.

L’'importo complessivo delle riserve non puo superare il 20% (venti per cento)
dellimporto contrattuale, salvo che il superamento sia dovuto a fatti imputabili alla
Stazione Appaltante o a cause di forza maggiore debitamente documentate.
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Articolo 27. Rifiuti

L’Operatore Economico (OE) assume il ruolo di “produttore iniziale del rifiuto”, ai sensi dell’art.
183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
In tale veste, 'OE & unico responsabile della corretta classificazione, gestione, trasporto e
smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi
eventualmente in capo a soggetti terzi autorizzati ai sensi della normativa ambientale vigente.

In particolare, gli imballaggi relativi alla fornitura sono da considerarsi rifiuti di imballaggio, ai sensi
dell’art. 218, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, e devono essere trattati, conferiti e smaltiti
in conformita alla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante (SA) non riconoscera alcun onere, compenso o indennizzo allOE per le
attivita sopra indicate, che si intendono comprese nell'importo contrattuale.

L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti in qualunque area dell’Ateneo costituisce grave
inadempimento contrattuale e comportera I'applicazione automatica della penale di cui al
successivo art. 33 (penali), fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento del danno e le eventuali
segnalazioni alle autorita competenti.

Articolo 28. Criteri ambientali minimi

Tutti i materiali, prodotti e componenti oggetto della fornitura dovranno essere conformi ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno
2022, n. 254, "Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed
estensione della vita utile di arredi per interni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie
Generale) n. 184 dell'8 agosto 2022.
In merito ai requisiti ambientali specifici, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato
Tecnico Prestazionale (CTP) e nel Disciplinare di Gara, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della documentazione contrattuale.

Tutti i prodotti forniti dovranno altresi risultare conformi alla normativa vigente in materia:

- ambientale,
- di sicurezza e antincendio,

- nonché alle pertinenti norme tecniche e direttive di prodotto applicabili a livello nazionale ed
europeo.

A tale riguardo, si richiama il contenuto dell’Art. 5 del CTP (CAM).

In sede di Offerta, 'Operatore Economico dovra presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli arredi e i complementi di arredo di tipo
standard proposti:

- sono conformi alle normative vigenti;

- possiedono tutte le certificazioni, etichettature e dichiarazioni di conformita previste dai CAM
e dalle norme tecniche di riferimento.

In fase di esecuzione del contratto, 'aggiudicatario dovra produrre e consegnare alla Stazione
Appaltante la documentazione probatoria (certificazioni, schede tecniche, etichettature ambientali,
dichiarazioni di conformita, ecc.) attestante la conformita dei prodotti forniti a quanto dichiarato in
sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicita
delle certificazioni e sull’effettiva rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti CAM e alle normative
applicabili.

Articolo 29. Campioni

Ai fini della partecipazione non € richiesto agli operatori economici la presentazione di campioni
della fornitura.

Pag. 17 di 29



In fase di esecuzione, per I'approvazione delle finiture, I'aggiudicatario dovra sottoporre alla
validazione del DEC campioni fisici, schede tecniche e/o mock-up, prima dell’avvio della produzione
o della posa in opera, al fine di garantirne la conformita rispetto alle esigenze funzionali, qualitative
ed estetiche indicate dalla Stazione Appaltante (art. 9 del CTP)

Articolo 30. Trasporto

Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno essere imballati in modo tale da garantirne la
corretta protezione e conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare,
'imballaggio e I'etichettatura dei beni offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte
le informazioni richieste dalla normativa vigente; dette informazioni devono figurare sia sul
confezionamento primario che sull’'imballaggio esterno.

Articolo 31. Consegna

L’OE sara tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le tempistiche di
cui all’Articolo 9, fatta salva I'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 33.

Le attivita di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio,
movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce
sono a carico del’OE che, pertanto, dovra essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per
svolgere tali attivita.

Per ogni consegna effettuata dovra essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto
dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dellOE nel quale dovranno essere
riportati almeno la data dell'ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la quantita dei beni
oggetto del verbale di consegna e, ove possibile, 'attestazione qualitativa della merce consegnata.

Articolo 32. Regolarita della fornitura

All'atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero in caso di impossibilita ad
effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la SA si riserva di effettuare durante
la fase di esecuzione, anche a campione, la rispondenza della qualita dei beni e dei materiali
consegnati con quelli oggetto di offerta entro 30 giorni dalla consegna. | beni eventualmente non
corrispondenti alle caratteristiche qualitative/prestazionali dell’offerta si intendono non accettati.

Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta dalla SA per
ricevuta al momento della consegna non esonera I'OE dal rispondere ad eventuali contestazioni da
parte della SA stessa che possono insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto.

Nel caso in cui la SArilevi che la quantita dei beni forniti sia inferiore alla quantita prevista (verifica
di conformita quantitativa), 'OE dovra immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformita qualitativa e/o prestazionale
(verifica di conformita qualitativa/prestazionale) nei beni forniti (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrita dellimballo e confezionamento, non
corrispondenza con il prodotto offerto, ecc.), 'OE dovra immediatamente procedere a ritirare e
sostituire, senza alcun addebito per la SA, e svolgere ogni attivita necessaria affinché la
qualita/prestazioni del prodotto siano corrispondenti a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformita, il fornitore dovra sostituire i beni non conformi
a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) e/o svolgere ogni attivita
necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto della SA, a seguito di verifica di conformita con esito negativo, di risolvere in
tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.
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Articolo 33. Penali

Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina I'applicazione delle
seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al verificarsi di ciascun
inadempimento.

33.01 Termine esecuzione contratto

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all’Articolo 10: 0,20%o
(zero/20 per mille) sul valore del contratto

33.02 Garanzia e assistenza post-vendita

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in garanzia
indicato all’Articolo 37: 0,10%o (zero/10 per mille) sul valore del contratto

33.03 Abbandono rifiuti
Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA: € 200,00 per ogni evento.
Le penali di cui al presente articolo sono cumulative.

Per tutte le fattispecie non elencate sopra, si applica la normativa vigente in termini di penali.

Articolo 34. Disciplina del subappalto

L’OE indica, all’atto dell'offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo;
in mancanza di tali indicazioni il subappalto & vietato.

Il contratto non pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di Appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta
intensita di manodopera. | subappaltatori che verranno incaricati dellesecuzione di attivita
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della L. 6 novembre
2012, n. 190, dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura
della provincia in cui essi hanno la propria sede.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto. L'OE non puo affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva
autorizzazione dell' Amministrazione.

La SA provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore/i I'importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso/i eseguite solo nei casi indicati dal Codice. L’'OE dovra comunicare alla SA
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.

L’OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’'OE & responsabile in solido con il subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,

L’OE ha I'obbligo di procedere alla trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuto pagamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto trova
applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa
applicabile in materia di subappalto.

Articolo 35. Garanzia e assistenza post vendita
L'Operatore Economico (OE) € tenuto a fornire una garanzia post-vendita sulla fornitura e la posa in
opera degli arredi oggetto del presente appalto, in conformita con le norme vigenti in materia.
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L'OE garantisce gli arredi e i complementi di arredo per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di
emissione del certificato di regolare fornitura. Tale garanzia copre ogni difetto di conformita, vizio
occulto, vizio costruttivo, imperfezione o malfunzionamento che si manifesti negli arredi e nei
componenti forniti. La garanzia si estende a tutti gli aspetti della fornitura, inclusi i materiali, nonché
la conformita agli standard tecnici e qualitativi specificati nel Capitolato Tecnico.

E onere del'OE provvedere all'estensione della garanzia per ulteriori 24 mesi per i soli componenti
oggetto di riparazione o sostituzione.

L'OE non é sollevato dalla responsabilita per vizi occulti che si manifestino dopo il periodo di
garanzia, qualora non fossero palesemente riconoscibili al momento del collaudo, in base a quanto
previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Codice Civile: in particolare, l'articolo 1490 e seguenti, relativi alla garanzia per
i vizi della cosa venduta, e l'articolo 1667 e seguenti, relativi alla garanzia per vizi e difformita
nell'appalto.

Articolo 36. Cauzioni e ulteriori garanzie

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell’Appalto trova integrale
applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, all'artt. 106 e 117.

36.01 Cauzione provvisoria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, I'offerta per I'affidamento della fornitura deve essere
corredata da una cauzione pari al 2% (duepercento) dell’importo della fornitura a base di
gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalita stabilite nelle
norme di gara.

36.02 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva sara prestata nell’importo dell Appalto, nelle forme e nei tempi indicati
dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 117.

Ulteriori garanzie: Assicurazione.

L'OE, ai sensi dellart. 117, c.10 del D.lgs 36/2023, dovra stipulare una polizza di
assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dallAmministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza
dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sara pari allimporto
contrattuale.

La polizza inoltre assicura I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi nel corso dellesecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a €
500.000,00 per ogni sinistro.

L’'omessa o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’assicuratore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Articolo 37. Risoluzione dell’Appalto

Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste dall’art.122 del
Codice dei contratti.

In caso di risoluzione del contratto, 'OE & tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione tecnica
ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

La SA ha altresi facolta di risolvere I'Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva
espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessita di messa in mora, nei casi di seguito
specificati:
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a) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per
I'applicazione delle penali (10% del valore complessivo dell’ Appalto);

b) concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, stato di
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del’OE;

c) provvedimento definitivo, a carico dell’OE, di applicazione di una misura di prevenzione
di cui all'articolo 6, del D.Igs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi
del’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;

d) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Appalto, vengano a mancare le condizioni
richieste negli artt. 94 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici, o si dimostri che in fase di
gara siano state rese false dichiarazioni;

e) cessione, da parte dell’OE, di tutto o di parte dell’Appalto;

f) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione ad eseguire correttamente la
prestazione dedotta del contratto d’Appalto;

g) gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione della fornitura tali da compromettere la
realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della SA;

h) inadempienza accertata, da parte del’OE, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;

i) grave inadempienza, da parte dell’OE, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81;

j) inadempienze e/o inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;

k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente CSA e/o della garanzia fideiussoria;

I) per ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, quando
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni
decorrenti dalla data di verbale di consegna o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento
della stessa;

m) inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e
divulgazione di informazioni confidenziali che 'OE — ed eventuali subappaltatori - abbia
modo di conoscere in occasione dell’esecuzione del presente contratto;

n) in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione del contratto comporta 'incameramento della cauzione definitiva e non pregiudica il
diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 38. Oneri e obblighi generali a carico dell’OE

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, sono a carico
dell’OE gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal CSA, dal CTP o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'OE non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
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b)

g)

h)

'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni del’OE a termini
di contratto;

I'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC,
sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi;

le responsabilita sulla non rispondenza delle forniture rispetto a quelle previste all'interno
del progetto;

la fornitura di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal DEC;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DEC i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

lidonea protezione delle forniture a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DEC; nel caso di sospensione
dell’esecuzione della fornitura deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture, restando a
carico del’lOE l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma;

'adozione, nell’esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette all’esecuzione della fornitura stessa
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dellOE, restandone sollevati la SA, nonché |l
personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura;

richiesta, prima dell’esecuzione della fornitura, presso tutti i soggetti diversi dalla SA
interessati direttamente o indirettamente dalla fornitura, di tutti i permessi necessari a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza.

Articolo 39. Obblighi speciali a carico dell’OE
L'OE é obbligato:

a)
b)

c)

d)

f)

ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA;

al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque essere
eseguite d’ufficio qualora I'OE, invitato, non si presenti;

a sottoscrivere digitalmente la contabilita, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal DEC;

a consegnare al DEC, con tempestivita, le fatture relative a forniture e somministrazioni
previste dall’Appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

a consegnare al DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera,
nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali forniture eseguite in economia (nei
limiti consentiti dalla normativa);

a fornitura ultimata, 'OE & tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il
ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto dell'intervento e della via di
transito, tale da garantire 'immediato utilizzo delle aree stesse;
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g) aisensidiquanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, 'OE assume 'obbligo
di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella
norma ora richiamata.

Articolo 40. Proprieta degli elaborati tecnici

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di esclusiva proprieta della SA che tutelera i propri diritti
in materia a norma di legge.Articolo 41. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dellOE senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione della fornitura;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
della fornitura;

- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell’Appalto.

Sono altresi a carico dell’OE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della
fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE.

A carico dellOE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente,
gravino sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Articolo 41. Controversie

Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del
presente contratto non si fara ricorso a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro
esclusivamente competente quello di Sassari ai sensi dell’art. 28 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 42. Recesso
La SA ha il diritto di recedere dall’Appalto secondo quanto disposto dall’art.123 del Codice.

L’OE deve rimuovere i beni non accettati dal DEC e deve mettere a disposizione i locali alla SA nel
termine stabilito dal DEC; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio e a spese dellOE.

Articolo 43. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati danni di “forza
maggiore” quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i quali 'OE non abbia
trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie disposizioni vigenti nelle materie oggetto
del presente Appalto in tema di prevenzione dei rischi. L'OE & tenuto ad adottare tempestivamente
ogni misura preventiva finalizzata ad evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata
eliminazione, oltre al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Nessun compenso sara dovuto allOE quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e/o
la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; resteranno inoltre a totale carico dell'OE
i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute,

noncheé i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in
generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della fornitura.
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Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque)
giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato dei luoghi, restando
salvo il risarcimento di ogni danno.

L'OE non potra, con nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione della fornitura, tranne
in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e
verifica della DEC.

Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione dell’esecuzione della
fornitura & limitato all'importo dei soli interventi necessari alla riparazione, valutati alle condizioni
dell’Appalto.

Articolo 44. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione

Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell’OE, il DEC redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione
delle prestazioni il DEC procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione e fornitura che I'OE & tenuto ad eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno
alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’'Articolo 33.

Articolo 45. Termini per la verifica di conformita

Il collaudo o certificato di regolare fornitura sara eseguito dal personale incaricato dalla SA
tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dalla SA in relazione allo specifico
contratto.

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.116 del Codice dei contratti.

Articolo 46. Presa in consegna delle prestazioni ultimate

La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche nelle more
del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui al
presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal DEC.

Se la SA si avvale di tale facolta, comunicata allOE per iscritto, lo stesso OE non si pud opporre
per alcun motivo né puo reclamare compensi di sorta.

L’OE puo chiedere che il verbale di cui al comma 1 o altro specifico atto redatto in contraddittorio,
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell’OE o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione delle
prestazioni, 'OE non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione sino
ai termini previsti dal presente capitolato.

Articolo 47. Manutenzione sino all’emissione del certificato di verifica di conformita

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di Verifica di Conformita la
manutenzione della fornitura deve essere fatta a cura e spese dellOE.
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Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita
sancite all'art. 1669 del Codice civile, 'OE & quindi garante delle forniture eseguite, sostituzioni e
ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'lOE, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie.

Articolo 48. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

L'OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento
delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura evidenziale condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data
dell’'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolge la fornitura, nonché alle condizioni risultanti
dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto collettivo
integrativo, applicabile nelle localita, successivamente stipulato per la categoria.

| suddetti obblighi vincolano 'OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da essa.

La SA si riserva la facolta di sospendere i pagamenti per 'ammontare da corrispondere qualora
risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che I'OE sia inadempiente per
quanto riguarda 'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;

- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni
sociali (quali quelle per inabilita e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed
infortuni, ecc.);

- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano
di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni
suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennita per richiami
alle armi ecc.).

Tale sospensione opera fino a quando non sia accertata I'effettiva e comprovata corresponsione
di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, 'OE non pud opporre eccezione alla SA neanche
a titolo di risarcimento danni.

Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente Appalto, I'OE si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolge
la fornitura.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa segnalata
dall'lspettorato del lavoro, la SA medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se la fornitura & in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se la fornitura & ultimata, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento allOE delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’lspettorato
del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Articolo 49. Tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

E obbligatoria la tracciabilita dei flussi finanziari. L'OE, per il tramite del legale rappresentante, si
assume I'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136,
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pena la nullita assoluta del contratto. L’OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della

Legge 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della societa Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L’OE si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti,
a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L’OE che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente.

L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verra
assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo
rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei
confronti della SA, della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui all’art.
118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che
nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della
Legge 13/08/2010 n. 136.

Articolo 50. Variazioni
La SA puo richiedere variazioni al contratto nei casi previsti del Codice dei contratti pubblici.

Entro il limite di cui del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di
sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la SA procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso del’OE.

Articolo 51. Fallimento dell’OE

In caso di fallimento dell’OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del Codice dei contratti.

Se I'OE & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
un’impresa mandante trovano applicazione le disposizioni dell’art. 124 del Codice di contratti.

Articolo 52. Sicurezza

L’OE é tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Articolo 53. Cessione del contratto e cessione di crediti

Il contratto non pud essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullita. Le cessioni di crediti
vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere effettuate dallOE a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia.
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La cessione del credito & efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da notificare al
cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Articolo 54. Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e
dell’'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), la SA fornisce le informazioni qui di seguito specificate
relative al trattamento dei dati personali.

54.01 Finalita del trattamento

In relazione alle attivita della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti
dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara
e, in particolare, delle capacita amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti
per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per 'aggiudicazione, in adempimento
di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica
pubblica.

54.02 Liceita del trattamento — Base giuridica

Il concorrente € tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
potrebbe determinare, a seconda dei casi, 'impossibilita di ammettere il concorrente alla

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione,
nonché l'impossibilita di stipulare il contratto.

54.03 Dati sensibili e giudiziari

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle
“categorie particolari di dati personali” di cui all'art. 9 Regolamento UE. | dati “giudiziari” di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne
penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il
possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa applicabile.

54.04 Modalita del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verra effettuato dalla SA in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potra essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal
Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

54.05 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
| dati potranno essere:

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad
altri uffici/servizi che svolgono attivita ad esso attinente;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all’Autorita Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012),
I'OE prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
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pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione
dell’Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla pagina “Amministrazione
Trasparente”

54.06 Diritti dell’interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente
alla SA.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui agli artt.
da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in
qualunque momento la conferma che sia 0 meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalita del
trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono
o0 saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per
determinare tale periodo. Puo richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione
0, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, pud opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

In generale, non & applicabile la portabilita dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dal Codice privacy o
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati
0 non & soddisfacente, l'interessato potra far valere i propri diritti innanzi all'autorita giudiziaria
o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

54.07 Titolare del trattamento

Universita degli studi di Sassari

Articolo 56. Dichiarazione relativa all’approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del
c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. I'OE, con la sottoscrizione del presente
Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA:

- Articolo 1 Descrizione della fornitura;

- Articolo 4 Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura;
- Articolo 8 Forma e ammontare della procedura;

- Articolo 09 Durata dell’'esecuzione;

- Articolo 16 Gestione informatizzata dell’Appalto;

- Atrticolo 21 Prezzi;

- Articolo 22 Revisione prezzi;

- Articolo 26 Riserve;

- Articolo 33 Penali;

- Articolo 35 Garanzia e assistenza post vendita;

- Articolo 36 Cauzioni e ulteriori garanzie;

- Articolo 42 Controversie;

- Articolo 43 Recesso;

- Articolo 50 Tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.
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Articolo 57. Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Igs. 30/03/01 n. 165” e del
Codice di comportamento del personale dell'Universita degli Studi di Sassari emanato con decreto
rettorale prot. 49884, rep. 1631/2022 del 12 maggio 2022. 'OE e, per suo tramite, i suoi dipendenti
e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli
obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Link Codice etico e di comportamento dell'Universita di Sassari
:https://www.uniss.it/it/documentazione/codice-etico-e-di-comportamento-delluniversita-di-sassari

Articolo 58. Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara.
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